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CONCURSO PUBLICO N.° 24/2018/DICP

EMPREITADA: T - 29/2018 | REQUALIFICAGAO E BENEFICIAGAO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO
CONCELHO DE LEIRIA

PROGRAMA DO CONCURSO

Clausula 1.2 | Objeto do concurso

1. O objeto do concurso consiste na REQUALIFICACAO E BENEFICIACAO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO
CONCELHO DE LEIRIA (cédigo CPV 45233220-7 - Pavimentagdo de estradas), de acordo com as condigdes
definidas no Caderno de Encargos, artigo 130.° e seguintes do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo
Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.© 111-B/2017 de 31 de
agosto.

2. O presente procedimento por Concurso Publico é efetuado nos termos do disposto na alinea b) do artigo 19.°
do CCP.

Clausula 2.2 | Preco Base

1. O preco base do presente concurso publico é de €3.628.028,26 (trés milhdes, seiscentos e vinte e oito mil e
vinte e oito euros e vinte seis céntimos), acrescido do IVA a taxa legal em vigor, distribuido da seguinte forma:

- Lote 1 - Requalificacdo e beneficiagdo de arruamentos nas freguesias de Bajouca, Coimbrdo, Unido de
Freguesias de Monte Redondo e Carreira e Unido de Freguesias de Monte Real e Carvide: €668.220,00
(seiscentos e sessenta e oito mil, duzentos e vinte euros), acrescido do IVA a taxa legal em vigor;

- Lote 2 - Requalificagdo e beneficiagdo de arruamentos nas freguesias de Amor, Bidoeira de Cima, Milagres,
Regueira de Pontes, Unido de Freguesias de Colmeias e Memoéria e Unido de freguesias de Souto da Carpalhosa
e Ortigosa: €712.828,26 (setecentos e doze mil, oitocentos e vinte e oito euros e vinte seis céntimos),
acrescido do IVA a taxa legal em vigor; 1

- Lote 3 - Requalificacdo e beneficiagdo de arruamentos nas freguesias de Arrabal, Caranguejeira, Unido de
Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista e Unido de Freguesias de Santa Catarina da Serra e Chainga:
€632.330,00 (seiscentos e trinta e dois mil, trezentos e trinta euros), acrescido do IVA a taxa legal em vigor;

- Lote 4 - Requalificacdo e beneficiagdo de arruamentos nas freguesias de Unido de freguesias de Leiria,
Pousos, Barreira e Cortes: €660.000,00 (seiscentos e sessenta mil euros), acrescido do IVA a taxa legal em
vigor;

- Lote 5 - Requalificagdo e beneficiagdo de arruamentos nas freguesias de Maceira, Unido de Freguesias de
Marrazes e Barosa e Unido de Freguesias de Parceiros e Azoia: €954.650,00 (novecentos e cinquenta e quatro
mil, seiscentos e cinquenta euros), acrescido do IVA a taxa legal em vigor.

2. O prego base é o prego maximo que o Municipio de Leiria se dispée a pagar pela execucdo de todas as
prestagdes que constituem o seu objeto.

Clausula 3.2 | Entidade publica contratante

A entidade publica contratante é o Municipio de Leiria, sito no Largo da Republica, 2414-006 Leiria, com os
nimeros de telefone 244 839 500, enderego eletronico cmleiria@cm-leiria.pt e plataforma eletrénica de
contratacdo publica com endereco www.anogov.com.

Cldusula 4.2 | Orgdo que tomou a decisdo de contratar

A decisdo de contratar foi tomada por deliberagdo da Cémara Municipal de Leiria, de ___ de de 2018, ao
abrigo do disposto no artigo 36.°2 do Cddigo do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, conjugado com a alinea b) do n.° 1 do
artigo 18.° e do Decreto-Lei n.°© 197/99, de 8 de junho, aplicavel por forca do disposto na alinea f) do n.° 1 do
artigo 14.9 do Decreto-Lei n.© 18/2008, de 29 de janeiro.

Clausula 5.2 | Consulta das pegas do concurso

1. O programa de concurso e o caderno de encargos encontram-se disponibilizadas na plataforma electrénica
anoGov, com o endereco www.anogov.com.
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2. As pegas do concurso também se encontram patentes na pagina de Internet da Camara Municipal de Leiria
(http://www.cm-leiria.pt) e, em formato papel, na morada indicada na Clausula 3.2 deste programa do concurso,
onde poderdo ser consultados, durante as horas de expediente, das 9h00m as 12h30m e das 14h00m as 17h30m,
desde a data da publicagdo do anuncio até ao termo do prazo para apresentagdo das propostas.

Clausula 6.2 | Inspecao do local dos trabalhos

Durante o prazo do concurso, os interessados poderdo inspecionar os locais de execugdo da obra e realizar neles os
reconhecimentos que entenderem indispensaveis a elaboracdo das suas propostas.

Clausula 7.2 | Esclarecimentos, rectificacoes e alteragées das pecas procedimentais

1. Os pedidos de esclarecimentos necessarios a boa compreensdo e interpretacdo do presente programa de
concurso, caderno de encargos e respetivos anexos, bem como lista que identifique, expressa e inequivocamente,
os erros e omissdes detetados, nos termos do n.° 2 do artigo 50.° do CCP, devem ser colocados na plataforma
eletronica com endereco www.anogov.com, no primeiro terco do prazo fixado para apresentacdo das
propostas.

2. Os esclarecimentos sobre as pecas procedimentais serdo prestados pelo juri do procedimento ou pelo érgdo
competente, através da plataforma eletrénica referida no numero anterior, até ao termo do segundo terco do prazo
fixado para a apresentagao das propostas.

3. A lista a apresentar ao 6rgdo competente para a decisdo de contratar deve identificar, expressa e
inequivocamente, os erros e omissGes do caderno de encargos detetados, com excecdo dos referidos na alinea d)
do n.° 2 do artigo 50.°2 do CCP e daqueles que por eles apenas pudessem ser detetados na fase de execugdo do
contrato, atuando com a diligéncia objetivamente exigivel em face das circunstancias concretas.

4, A lista mencionada no artigo anterior, para além dos formatos que o empreiteiro entenda utilizar, podem
também ser apresentadas no formato XML ou XLS (sem protegdo), de acordo com o mapa tipo constante nos
documentos fornecidos pelo dono da obra.

5. No prazo definido no nimero 2, o drgdo competente para a decisdo de contratar devera pronunciar-se sobre os
erros e omissdes, bem como proceder as retificacbes sobre as pegas procedimentais.

6. Os esclarecimentos e as retificagbes fardo parte integrante das pecas do procedimento a que dizem respeito e
prevalecerdo sobre estas em caso de divergéncia. 5

Clausula 8.2 | Concorrentes

1. E concorrente a entidade, pessoa singular ou coletiva, que participe no procedimento de formacdo de um
contrato, mediante a apresentagao de uma proposta.

2. Serdo admitidos os concorrentes que cumpram, cumulativamente, os seguintes requisitos:
a. Nao se encontrem em nenhuma das situagdes referidas no artigo 55.° do CCP;
b. Relnam todos os requisitos legais constantes deste concurso;

3. E permitida a apresentacdo de propostas por um agrupamento de concorrentes, de acordo com o disposto no
artigo 54.° do CCP.

4. Os membros de um agrupamento concorrente ndo podem ser concorrentes no mesmo procedimento, nos
termos o artigo 53.° do CCP, nem integrar outro agrupamento concorrente.

5. Todos os membros de um agrupamento concorrente sdo solidariamente responsaveis, perante a entidade
adjudicante, pela manutengdo da proposta.

6. Na situacdo prevista no nimero anterior e em caso de adjudicacdo, todos os membros do(s) agrupamento(s)
concorrente(s), e apenas estes, deverdo associar-se, antes da celebracdo do contrato, na modalidade juridica de
consorcio externo, em regime de responsabilidade solidaria, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.© 231/81, de
28 de julho.

7. O contrato de consoércio deve indicar a empresa que exercera as funcGes de chefe do consdrcio, devendo-lhe
ser conferido, no mesmo ato, por procuracdo, os poderes a que se refere o artigo 14, n.° 1, alineas a), b) c) e d)
do Decreto-Lei 231/81, de 28 de Julho, que sera o Unico interlocutor responsavel perante a entidade adjudicante.

Clausula 9.2 | Proposta
1. O concorrente manifestara a sua vontade de contratar e indicara as condigdes em que se dispGe a fazé-lo.
2. Na proposta o concorrente devera indicar os seguintes elementos:

a) Preco total e lista de pregos unitarios - Anexo III (Mapa Quantidades de trabalho em Excel),
por lote;
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3. Todos os pregos deverdo ser expressos em euros, em algarismos e ndo incluirdo o IVA, devendo o concorrente
indicar a respetiva taxa legal aplicavel deste imposto. Quando os pregos sejam indicados também por extenso, em
caso de divergéncia, estes prevalecem sobre os indicados em algarismo. Sempre que na proposta sejam indicados
varios precos, em caso de divergéncia entre eles, prevalecem sempre, para todos os efeitos, os precos parciais,
unitarios ou ndo, mais decompostos.

4. No caso de agrupamento de concorrentes, a proposta devera ser assinada por todas as entidades que o
compdem, ou pelos seus representantes, ou pelo representante comum, caso aqueles o tenham designado,
devendo este, para tal, estar devidamente mandatado.

Clausula 10.2 | Documentos que constituem a proposta
1. A proposta, por lote, é constituida pelos seguintes documentos:

a. Declaragdo do concorrente de aceitacdo do contelido do caderno de encargos, elaborada em conformidade com
o modelo constante do Anexo I ao presente programa de concurso, do qual faz parte integrante. Esta declaragdo
deve ser assinada pelo concorrente ou por representante que tenha poderes para o obrigar.

b. Quando a proposta seja apresentada por um agrupamento concorrente, o Anexo I deve ser assinada pelo
representante comum dos membros que o integram, caso em que devem ser juntos a declaragdo os instrumentos
de mandato emitidos por cada um dos seus membros ou, ndo existindo representante comum, deve ser assinada
por todos os seus membros ou respetivos representantes.

c. Documentos que, em fungdo do objeto do contrato a celebrar e dos aspetos da sua execugdo submetidos a
concorréncia pelo caderno de encargos, contenham os atributos da proposta, de acordo com os quais o concorrente
se dispde a contratar:

i) Proposta e lista dos precos unitarios de todas as espécies de trabalho previstas no projecto de
execugao com indicagdo do valor total da proposta, conforme ANEXO III - MAPA QUANTIDADES DE
TRABALHO. O valor da proposta tera de incorporar os valores atribuidos a cada um dos suprimentos a que
se refere o nimero 3;

d. O concorrente deve indicar na proposta os precos parciais dos trabalhos que se propde executar
correspondentes as habilitagdes contidas nos alvaras ou nos certificados de empreiteiro de obras publicas, ou nas
declaragdes emitidas pelo Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgdo, I.P.;

e. Documentos exigidos pelo programa do concurso que contenham os termos ou condicdes, relativos a aspeto§

da execugdo do contrato ndo submetidos a concorréncia pelo caderno de encargos, aos quais a entidade
adjudicante pretende que o concorrente se vincule:

i) Memoria descritiva e justificativa do modo de execugdo da obra;
ii) Planos de Mao de Obra e Equipamento;
iii) Plano de Trabalhos, Plano de Pagamentos e Cronograma Financeiro;

f. Outros documentos que o concorrente apresente por os considerar indispensaveis para os efeitos de avaliagdo
da sua proposta.

2. A lista de precgos unitarios, mencionada no ponto iv da alinea c) do n.° 1, para além dos formatos que o
empreiteiro entenda utilizar, pode também ser apresentada no formato XML, XLS ou ODS (sem protegdo), de
acordo com o mapa tipo constante nos documentos fornecidos pelo dono da obra.

3. Os termos do suprimento de cada um dos erros ou das omissdes aceites pela entidade adjudicante, nos termos
do disposto no n.° 6 do artigo 50.°© do CCP do qual ndo pode, em caso algum, resultar a violagdo de qualquer
parametro base fixado no caderno de encargos.

4. No caso de agrupamento de concorrentes, a proposta podera ser acompanhada de instrumentos de mandato,
emitido por cada uma das entidades que o compde, designando um representante comum para praticar todos os
atos no ambito do concurso.

5. Todos os documentos carregados na plataforma eletrdnica deverdo ser assinados eletronicamente mediante a
utilizacdo de certificados de assinatura eletrénica qualificada, de acordo com o estipulado no artigo 54.° da Lei n.°
96/2015 de 17 de agosto. Podera ser junto a proposta a certiddo do registo comercial (certiddo permanente)
ou cddigos de acesso a mesma, com todas as inscricdes em vigor, para identificacdo dos titulares dos drgdos
sociais de administracdo, direccdo ou geréncia que se encontrem em efectividade de fungbes, ou documento
equivalente que permita relacionar o assinante com a sua funcdo e poder de assinatura.

6. Sem prejuizo do disposto no numero seguinte, quando da realizacdo do carregamento, na plataforma
eletronica, de todos os documentos eletronicos que constituem a proposta ou de todos os ficheiros de uma
proposta, estes devem estar ja encriptados e assinados, com recurso a assinatura eletrénica qualificada, com
excepcgdo do documento referido no nimero 2.

7. No caso dos documentos eletronicos que constituem a proposta serem apresentados numa pasta compactada
(ex.: formatos ZIP, RAR, etc), para efeitos submissdo na plataforma eletrénica anoGov, cada um desses mesmos
documentos que constituem as propostas, deverdo ser assinados eletronicamente mediante a utilizacdo de
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certificados de assinatura electrénica qualificada, antes de serem compilados para uma pasta compactada.

8. Nos casos em que o certificado digital ndo possa relacionar diretamente o assinante com a sua fungao e poder
de assinatura, devera a entidade interessada submeter a plataforma um documento eletrénico oficial indicando o
poder de representagdo e assinatura do assinante.

9. Qualquer classificagdo de documentos que constituem a proposta devera ser previamente requerida pelos
interessados, nos termos do artigo 66.° do CCP.

10. Os documentos que integram a proposta sdo obrigatoriamente redigidos em lingua portuguesa.

Clausula 11.2 | Requisitos para os ficheiros das propostas

Outros documentos para além dos exigidos no n.° 1 da Clausula 10.3, deverdo ser apresentados em ficheiro
distinto.

Clausula 12.2 | Apresentagdo de propostas variantes
1. N&o é admitida a apresentagdo de propostas variantes.

2. Sdo variantes as propostas que, relativamente a um ou mais aspetos da execugdo do contrato a celebrar,
contenham atributos que digam respeito a condigdes contratuais alternativas nos termos expressamente admitidos
pelo caderno de encargos.

3. Cada concorrente sé pode apresentar uma unica proposta.

Clausula 13.2 | Negociacao das propostas

As propostas ndo serdo objeto de negociagdo.

Clausula 14.2 | Prazo para apresentacdo das propostas

1. As propostas serdo apresentadas na plataforma eletrénica www.anogov.com, até as 23h59m, do 28.° dia a
contar da data de envio do antincio para publicacdo no Diario da Republica. 4

2. As propostas e os documentos que as acompanham serdo entregues através da plataforma eletrdnica até a
data e horas definidas no numero anterior.

3. Os concorrentes deverdo prever o tempo necessario para a insergdo das propostas e documentos, bem como
para a sua assinatura eletrénica, em funcdo do tipo de internet de que dispéem, uma vez que todo esse processo
sO sera permitido até a hora fixada no n.° 1 desta Clausula.

Clausula 15.2 | Retirada da proposta

1. Até ao termo do prazo fixado para a apresentacdo das propostas, os interessados que ja as tenham
apresentado podem retira-las, bastando comunicarem tal facto a entidade adjudicante.

2. O exercicio da faculdade prevista no nimero anterior ndo prejudica o direito de apresentacdo de nova proposta
dentro daquele prazo.

Clausula 16.2 | Lista dos Concorrentes

Tera lugar no dia util subsequente ao termo do prazo fixado para a apresentacdo das propostas, a publicitagdo da
lista de concorrentes, pelo juri do procedimento, na plataforma eletrénica anoGov, com o endereco eletrdnico
http://www.anogov.com.

Clausula 17.2 | Prazo da obrigacao de manutencgdo das propostas

O prazo da obrigagdo de manutencdo das propostas sera de 120 dias, contados da data do termo do prazo fixado
para a apresentagao das propostas, nao havendo lugar a qualquer prorrogacao.

Clausula 18.2 | Critério de adjudicacao

1. O critério no qual se baseia a adjudicacdo, em conformidade com o disposto na alinea b) do artigo 74.° do CCP,
é o da proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade de avaliagdo do preco da proposta enquanto
Unico aspeto da execugdo do contrato a celebrar.
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2. No caso de a avaliagdo do preco da proposta enquanto Unico aspeto da execugdo do contrato a celebrar,
constar de mais do que uma proposta, a diferenciacdo das propostas, para efeitos da sua hierarquizacdo por mérito
e subsequente adjudicacdo, efectuar-se-a por referéncia a avaliagdo do preco enquanto Unico aspeto da execucdo
do contrato a celebrar, que resulte do cOmputo do valor total proposto para a execugdo dos trabalhos respeitantes:

- Lote 1: ao capitulo 3 - Unido de Freguesias de Monte Redondo e Carreira, do mapa de quantidades de trabalho;
- Lote 2: ao capitulo 7 - Souto da Carpalhosa e Ortigosa, do mapa de quantidades de trabalho;

- Lote 3: ao capitulo 5 - Unido de freguesias de Santa Catarina da Serra e Chainga, do mapa de quantidades de
trabalho;

- Lote 4: Artigo 3.9 - Rua dos Morais - S. Romao, do capitulo 3 - Unido de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e
Cortes, do mapa de quantidades de trabalho;

- Lote 5: ao capitulo 5 - Unido das Freguesias de Marrazes e Barosa, do mapa de quantidades de trabalho.

3. Caso o empate, ainda assim, subsista, sera realizado um sorteio de bolas, a realizar em ato publico a convocar
pelo juri do procedimento, por forma a seleccionar a proposta a adjudicar.

Clausula 19.2 | Analise das propostas
1. Sa&o excluidas as propostas que apresentem algum(ns) dos motivos constantes dos artigo 70.° e 146.° do CCP.

2. A adulteragdo do anexo III (mapa quantidades de trabalho) disponibilizado pela entidade adjudicante podera
constituir também causa de exclusdo da proposta.

3. Na analise das propostas o juri do procedimento terda em consideracdo os documentos exigidos no presente
convite, bem como quaisquer outros documentos que o concorrente apresente, que contenham os atributos da
proposta e que o concorrente considere indispensaveis para avaliacdo da mesma.

Clausula 20.2 | Documentos de habilitagdo

1. O adjudicatario deve apresentar, no prazo de 5 dias Uteis a contar da notificacdo da adjudicacdo, os seguintes
documentos ou disponibilizacdo de acesso para a sua consulta online:

a. Declaragdo prevista na alinea a) do n.° 1 do artigo 81.° do CCP, conforme modelo constante do Anex&
II do presente programa de concurso (declaracdo de ndo impedimento, conforme modelo constante do anexo II do
Cddigo dos Contratos Publicos);

b. Declaragao de situacdo regularizada relativamente a contribuicdes para a segurancga social em Portugal ou, se
for o caso, no Estado de que sejam nacionais ou no qual se situe o seu estabelecimento principal, nos termos da
alinea d) do artigo 55.° do CCP;

c. Declaragdo de situagdo regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal ou, se for o caso, no
Estado de que sejam nacionais ou no qual se situe o seu estabelecimento principal, nos termos da alinea e) do
artigo 55.° do CCP;

d. Certificado(s) de registo criminal, para efeitos de celebracdo de contratos publicos, da entidade bem
como de todos os titulares dos 6rgaos sociais da administragdo, direcao ou geréncia que se encontrem
em efetividade de fungodes, destinado a comprovar que ndo se encontram em nenhuma das situagOes previstas
nas alineas b) e h) do artigo 55.° do CCP, ndo bastando a apresentacdo de certiddes em nimero equivalente ao
das pessoas com poderes para obrigar a sociedade;

e. Documento comprovativo da titularidade de alvara ou certificado de empreiteiro de obras publicas ou nas
declaragdes emitidas pelo Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construgdo, I. P. (IMPIC, I.P.),
contendo as habilitacbes adequadas e necessarias a execucdo da obra a realizar que deve conter: 12
subcategoria da 22 categoria, de acordo com a Lei n.© 41/2015, de 03 de junho, e da classe correspondente ao
valor da proposta;

f. Alvaras ou certificados de empreiteiro de obras publicas de subcontratados ou nas declaragoes
emitidas pelo Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgdo, I. P. (IMPIC, I.P.), desde
que acompanhados de declaracdo através da qual estes se comprometam, incondicionalmente, a executar os
trabalhos correspondentes as habilitagGes deles constantes;

g. O concorrente pode recorrer a subempreiteiros, ficando a eles vinculado, por contrato, para a execugdo dos
trabalhos correspondentes. Nesse caso, deve anexar a proposta as declaracbes de compromisso dos
subempreiteiros possuidores das autorizagdes respetivas;

h. O adjudicatario, ou um subcontratado referido na alinea f), nacional de Estado signatario do Acordo sobre o
Espaco Econdmico Europeu ou do Acordo sobre Contratos Publicos da Organizagdo Mundial de Comércio que ndo
seja titular do documento referido na alinea e), consoante o caso, ou do certificado referido na alinea f) deve
apresentar, em substituicdo desses documentos:

i. No caso de se tratar de um procedimento de formagdo de um contrato de empreitada ou de concessdo de
obras publicas, uma declaracdo, emitida pelo Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgdo,
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I. P. (IMPIC. IP.), comprovativa de que pode executar a prestagdo objeto do contrato a celebrar por
preencher os requisitos que Ihe permitiriam ser titular de um alvarad ou de um certificado de empreiteiro de
obras publicas, contendo as habilitagGes adequadas a execugdo da obra a realizar.

ii. Documentos exigidos pelo convite que contenham os termos ou condigdes, relativos a aspetos da execugdo
do contrato ndo submetido a concorréncia pelo caderno de encargos, aos quais a entidade adjudicante
pretende que o concorrente se vincule.

i Seguro de responsabilidade civil valido, de acordo com o exigido no n.° 1 do artigo 23.° da Lei n.°
31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de Junho.

ii. Documento comprovativo da contratacdao do diretor de obra, de acordo com o exigido no n.° 1 do
artigo 23.9 da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.© 40/2015, de 1 de junho.

iii.. Fichas de segurancga e salde para a execucdo da obra, conforme estipulado no artigo 14°. Do Decreto
- Lei n%. 273/2003, de 29 de outubro.

iv. N.° de Cartao de Cidadao ou Bilhete de Identidade / N.° de Contribuinte / Naturalidade e
residéncia da(s) pessoa(s) que intervém no contrato;

V. Documento(s) comprovativo(s) de que a pessoa que intervém no contrato tem poderes para
tal.

2. Podem ainda ser solicitados, pelo 6rgdo competente, ao adjudicatario quaisquer documentos comprovativos das
habilitagdes ou certificagbes legalmente exigidas para a execugdo das prestacdes objeto do contrato a celebrar,
fixando-lhe prazo razoavel para o efeito.

3. No caso de agrupamento de concorrentes, cada uma das entidades que o compbe devera apresentar os
documentos de habilitagdo referidos no nimero 1 desta clausula .

4. Caso sejam detectadas irregularidades nos documentos de habilitacdo entregues pelo adjudicatario nos termos
do ndmero anterior, sera concedido um prazo adicional de 5 dias Uteis, destinado ao seu suprimento, conforme o
disposto na alinea g) do n.° 1 do artigo 132.° do CCP.

5. Os documentos devem ser redigidos em lingua portuguesa, nos termos do n.° 1 do artigo 4.° da Portaria n.°
372/2017 de 14 de dezembro.

6. Quando, pela sua prépria natureza ou origem, os documentos de habilitacdo estiverem redigidos em lingu®
estrangeira, deve o adjudicatéario fazé-los acompanhar de traducdo devidamente legalizada, nos termos do n.° 2 do
artigo 4.9 da Portaria n.°372/2017 de 14 de dezembro.

Clausula 21.2 | Caugdo

1. O adjudicatario deve prestar, no prazo de 10 dias a contar da notificacdo de adjudicacdo, uma caucgdo no valor
de 5% do preco contratual, destinada a garantir a celebragdo do contrato, bem como o exacto e pontual
cumprimento de todas as obrigacdes legais e contratuais.

2. Quando o prego total resultante da proposta adjudicada seja considerado anormalmente baixo, o valor da
caucdo a prestar pelo adjudicatario sera de 10% do preco contratual.

3. A caugdo referida nos numeros anteriores deve ser prestada:

a. Por depédsito em dinheiro ou em titulos emitidos ou garantidos pelo Estado Portugués, nos termos do modelo
constante do Anexo 1V,

b. Mediante garantia bancaria ou seguro-caucgdo, nos termos do modelo constante do Anexo V.

Clausula 22.2 | Caducidade da adjudicacdo
A adjudicagdo caduca quando:

a. Por facto que lhe seja imputavel, o adjudicatario ndo apresentar os documentos de habilitagdo, seguindo-se
quanto ao mais o regime previsto nos artigos 86.9, 87.2 e 87.2-A do CCP;

b. O adjudicatario ndo confirmar os compromissos referidos na alinea c) do n.° 2 do artigo 77.° do CCP;

c. Se se verificar a ocorréncia de circunstancias supervenientes que inviabilizem a celebragdo do contrato, nos
termos do disposto no artigo 87.9-A do CCP

Clausula 23.2 | Aceitagdo da minuta do contrato

1. A minuta do contrato a celebrar devera ser notificada ao adjudicatario em simultdneo com a decisdo de
adjudicacao.

¢ Largo da Republica, 2414-006 Leiria ® N.I.P.C.: 505 181 266
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2. A minuta considera-se aceite pelo adjudicatario quando haja aceitacdo expressa ou quando ndo haja
reclamagdo nos cinco dias Uteis subsequentes a respetiva notificagdo.

Clausula 24.2 | Reclamagao contra a minuta

1. Serdo admissiveis reclamagdes contra a minuta do contrato quando dela constem obrigagdes ndo contidas na
proposta ou nos documentos que serviram de base ao concurso.

2. Em caso de reclamagdo, o 6rgdo competente que aprovou a minuta do contrato comunicard ao adjudicatario,
no prazo de 10 dias Uteis, o que houver decidido sobre a mesma, equivalendo o siléncio a rejeicdo da reclamacao.

Clausula 25.2 | Celebragdo do contrato escrito

1. A outorga do contrato devera ter lugar no prazo de 30 dias Uteis contados da data da aceitagdo da minuta ou
da decisdo sobre a reclamagdo, mas nunca antes de:

a. Apresentados todos os documentos de habilitagdo exigidos;

b. Comprovada a prestacdo da caugao;

c. Confirmados os compromissos referidos na alinea c) do n.° 2 do artigo 77.° do CCP.
2. A entidade publica contratante comunicara ao adjudicatario o seguinte:

a. No caso de assinatura presencial do contrato, a data, a hora e o local em que ocorrera a respetiva outorga, com
a antecedéncia minima de cinco dias;

b. No caso de assinatura por meios eletronicos, o prazo para a outorga e remessa do contrato, ndo podendo em
caso algum esse prazo ser inferior a trés dias.

Clausula 26.2 | Encargos do concorrente
a. Sao encargos do concorrente as despesas inerentes a elaboragdo da proposta.

b. Sé&o ainda da conta do concorrente as despesas e encargos inerentes a celebragdo do contrato, nos termos do
n.o 2 do artigo 94.° do CCP. 7

Clausula 27.2 | Legislagdo aplicavel

Em tudo o que o presente programa de concurso for omisso, observar-se-a o disposto no Cddigo dos Contratos
Publicos e demais legislagdo aplicavel.

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL / O VICE-PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL,

Raul Castro

PRESIDENTE

16-08-2018
«Assinatura Digital Certificada»

Gestora do Processo: Patricia Paixao
2018.07.19/SP/PP
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ANEXOS AO PROGRAMA DE CONCURSO

— Caderno de Encargos

— Anexo I - Modelo de declaracgado prevista na alinea a) do n.° 1 do artigo 57.° do CCP

- Anexo II - Modelo de declaragdo prevista na alinea a) do n.° 1 do artigo 81.2 do CCP

— Anexo III - Proposta base e lista de precgo unitarios (Mapa quantidades de trabalho - ficheiro em excel)
— Anexo IV - Modelo de Guia de Depésito Bancario

— Anexo V - Modelo de Garantia Bancaria/Seguro de Caugao
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Anexo I
MODELO DE DECLARAGCAO
[a que se refere a alinea a) do n.° 1 do artigo 57.°]
1 — .... (nome, nimero de documento de identificacdo e morada), na qualidade de representante legal de ...,

(firma, ndmero de identificagdo fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, nimeros de
identificacdo fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo a
execucdo do contrato a celebrar na sequéncia do procedimento de... (designagdo ou referéncia ao procedimento
em causa) e, se for o caso, do caderno de encargos do acordo-quadro aplicavel ao procedimento, declara, sob
compromisso de honra, que a sua representada ®.... se obriga a executar o referido contrato em conformidade
com o contelido do mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas
as suas clausulas.

2 — Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, que junta
(3).
em anexo *:

a...
b)...

3 — Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a execucdo do referido
contrato, ao disposto na legislacdo portuguesa aplicavel.

4 — Mais declara, sob compromisso de honra, que ndao se encontra em nenhuma das situagdes previstas no n.° 1
do artigo 55.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

5 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacao de falsas declaragdes implica, consoante o caso, a
exclusdo da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicagdo que eventualmente sobre ela recaia e constitui
contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo 456.° do Cddigo dos Contratos Publicos, a qual pode
determinar a aplicacdo da sangdo acessoria de privacdo do direito de participar, como candidato, como concorrente
ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formagao
de contratos publicos, sem prejuizo da participacdo a entidade competente para efeitos de procedimento criminal. g

6 — Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no artigo 81.° do
Cddigo dos Contratos Publicos, a apresentar os documentos comprovativos de que ndo se encontra nas situacoes
previstas nas alineas b), d), €) e h) do n.° 1 do artigo 55.° do referido Cddigo.

7 — O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a ndo apresentacao dos documentos solicitados nos
termos do numero anterior, por motivo que |lhe seja imputavel, determina a caducidade da adjudicacdo que
eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo
456.° do Codigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicacdo da sancdo acessoria de privacdo do
direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou
concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formacgdo de contratos publicos, sem prejuizo da
participacdo a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local),... (data),... [assinatura ¥].
() Aplicadvel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.
@ No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua representada».

®) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaragdo, nos termos do disposto
nas alineas b), ¢) e d) do n.° 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.°

) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.°

[Assinatura eletronica do(s) representante(s) legal(ais)]
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Anexo II

MODELO DE DECLARAGAO

[a que se refere a alinea a) do n.° 1 do artigo 81.°]

1 — .... (nome, nimero de documento de identificacdo e morada), na qualidade de representante legal de ...,
(firma, ndmero de identificacdo fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, nimeros de
identificacdo fiscal e sedes), adjudicatario(a) no procedimento de .... (designacdo ou referéncia ao procedimento
em causa), declara, sob compromisso de honra, que a sua representada ¥ .... ndo se encontra em nenhuma das
situagdes previstas no n.° 1 do artigo 55.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

2 — O declarante junta em anexo [ou indica .... como endereco do sitio da Internet onde podem ser consultados ]
os documentos comprovativos de que a sua representada ) ndo se encontra nas situagdes previstas nas alineas
b), d), e) e h) do n.° 1 do artigo 55.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

3 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacdo de falsas declaragdes implica a caducidade da
adjudicacdo e constitui contraordenacdo muito grave, nos termos do artigo 456.° do Cddigo dos Contratos
Publicos, a qual pode determinar a aplicacdo da sancdo acessoria de privacdo do direito de participar, como
candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer
procedimento adotado para a formacdo de contratos publicos, sem prejuizo da participacdo a entidade competente
para efeitos de procedimento criminal.

... (local),... (data),... [assinatura ©®].

(M Aplicdvel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressao ‘a sua representada’.
() Acrescentar as informagdes necessarias a consulta, se for o caso.

) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo ‘a sua representada’.

) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.° 10

[Assinatura eletrdonica do(s) representante(s) legal(ais)]
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ANEXO III

Proposta e lista de precos unitarios - Mapa de quantiades
[Ficheiro em excel]

11

¢ Largo da Republica, 2414-006 Leiria ® N.I.P.C.: 505 181 266
o Telef.: 244 839 500  N.2 Verde: 800 202 791 e Sitio: www.cm-leiria.pt ® email: cmleiria@cm-leiria.pt ¢



2018,EXP,S,32,41461 - 16-08-2018

Municipio de Leiria

S— T
F—w.-r gl R

Camara Municipal

Anexo IV
MODELO DE GUIA DE DEPOSITO BANCARIO
Euros €
Vai (nome do adjudicatario), com sede em (morada), depositar na (sede,
filial, agéncia ou delegacdo) do Banco a quantia de (por algarismos e por extenso) em
dinheiro/em titulos (eliminar o que ndo interessa), como caucdo exigida para (identificagdo do
procedimento), nos termos dos n.”* 3 e 4 do artigo 90.° do Cddigo dos Contratos Publicos. Este depdsito, sem
reservas, fica a ordem de (entidade adjudicante), a quem deve ser remetido o respectivo
conhecimento.
[Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)]
12
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Anexo V

MODELO DE GARANTIA BANCARIA/SEGURO DE CAUGCAO

Garantia bancaria/seguro de caugdo n.°

Em nome e a pedido de (adjudicatario), vem o(a) (instituicdo garante), pelo presente
documento, prestar, a favor de (entidade adjudicante beneficidria), uma garantia bancaria/seguro-
caugdo (eliminar o que ndo interessar), até ao montante de (por algarismos e por extenso),
destinada(o) a caucionar o integral cumprimentodas obrigacSes assumidas pelo(s) garantido(s) no ambito do

(identificagdo do procedimento), nos termos dos n.* 6 e 8/7 e 8 (eliminar o que ndo interessar) do artigo
90.° do Codigo dos Contratos Publicos.

A presente garantia corresponde a 10% (em caso de preco anormalmemte baixo) ou 5% (eliminar o que ndo
interessar) do preco contratual e funciona como se estivesse constituida em moeda corrente, responsabilizando-se
0 garante, sem quaisquer reservas , por fazer a entrega de toda e qualquer importancia, até ao limite da garantia,
logo que interpelado por simples notificacdo escrita por parte da entidade beneficiaria.

Fica bem assente que o banco/companhia de seguros (eliminar o que ndo interessar) garante, no caso de vir a ser
chamado(a) a honrar a presente garantia, ndo podera tomar em consideracdo quaisquer objecgGes do(s)
garantido(s), sendo-lhe igualmente vedado opor a entidade beneficidria quaisquer reservas ou meios de defesa de
que o garantido se possa valer face ao garante.

A presente garantia permanece valida até que seja expressamente autorizada a sua libertacdo pela entidade
beneficidria, ndo podendo ser anulada ou alterada sem esse mesmo consentimento e independentemente da
liquidacdo de quaisquer prémios que sejam devidos.

[Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)]
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D R E ENVIO DE ATOS PARA PUBLICACAO

Il SERIE
DIARIO DA REPUBLICA ELETRONICO

MODELO DE ANUNCIO DO CONCURSO PUBLICO

Por favor, reveja todo o formulario, confirmando os dados que submeteu.
Caso pretenda alterar alguma informagao, utilize o botéo 'VOLTAR A EDIGAQ' para voltar a editar o formulario.

Se todo o contetido estiver correto utilize o botédo 'CONFIRMAR' para confirmar a submisséo dos dados.

1- IDENTIFICAGAO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
Designacgéo da entidade adjudicante: Municipio de Leiria

NIPC: 505181266

Servigo/Orgéo/Pessoa de contacto: Divisdo de Contratagao Publica
Endereco: Largo da Republica

Cadigo postal: 2414 006

Localidade: Leiria

Pais: PORTUGAL

NUT lll: PT16F

Distrito: Leiria

Concelho: Leiria

Freguesia: Unido das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes

Endereco Eletrénico: dicpempreitadas@cm-leiria.pt

2 - OBJETO DO CONTRATO

Designag&o do contrato: CPN xx/2018/DICP - T-29/2018 - REQUALIFICAGAO E BENEFICIACAO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA
Descrig&o sucinta do objeto do contrato: REQUALIFICAGAO E BENEFICIAGAO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA

Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Publicas

Prego base do procedimento: Nao

Classificagdo CPV (Vocabulario Comum para os Contratos Publicos)

Objeto principal

Vocabulario principal: 45233220

3 - INDICACOES ADICIONAIS

Referéncia interna: CPN xx/2018/DICP

O contrato envolve aquisi¢cdo conjunta (com varias entidades)? Nao
Contratagao por lotes: Sim

O contrato é adjudicado por uma central de compras: Nao

O concurso destina-se a celebragéo de um acordo quadro: Nao

E utilizado um leildo eletrénico: Nao

E adotada uma fase de negociagao: Nao

4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAGAO DE PROPOSTAS VARIANTES: Ndo

5- LOCAL DA EXECUGCAO DO CONTRATO
Pais: PORTUGAL

NUT lll: PT16F

Distrito: Leiria

Concelho: Leiria

Freguesia: Unido das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes

6 - PRAZO DE EXECUGCAO DO CONTRATO
Prazo: Dias
180 dias

O contrato é passivel de renovagéo? Nao

1de3 19-07-2018 15:40
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7 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO

7.1 - Habilitagao para o exercicio da atividade profissional

Sim

Tipo:

Alvara empreiteiro de obras publicas

Descrigao:

1.2 subcategoria da 2.2 categoria, de acordo com a Lei n.° 41/2015, de 03 de junho, e da classe correspondente ao valor da proposta.

7.2 - Informagéo sobre contratos reservados

O contrato esta reservado a entidades e fornecedores cujo objetivo principal seja a integragéo social e profissional de pessoas com deficiéncia ou desfavorecidas?

Nao

8 - ACESSO AS PECAS DO CONCURSO, PEDIDOS DE PARTICIPACAO E APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

8.1 - Consulta das pecas do concurso

Designagéo do servigo da entidade adjudicante onde se encontram disponiveis as pecas do concurso para consulta dos interessados: Divisdo de Contratacéo
Publica

Endereco desse servigo: Largo da Republica

Cadigo postal: 2414 006

Localidade: Leiria

Endereco Eletronico: dicpempreitadas@cm-leiria.pt

8.2 - Fornecimento das pegas do concurso, apresentacdo dos pedidos de participacéo e apresentagao das propostas

Plataforma eletrénica utilizada pela entidade adjudicante:

AnoGov (http://www.anogov.com/)

9 - PRAZO PARA APRESENTAGAO DAS PROPOSTAS

Até as 23 : 59 do 28 ° dia a contar da data de envio do presente anincio

10 - PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SAO OBRIGADOS A MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS

120 dias a contar do termo do prazo para a apresentagdo das propostas

11 - CRITERIO DE ADJUDICAGAO

Melhor relagdo qualidade-preco: Nao

Critério relativo a qualidade
Nome: 0

Ponderagéo: 0 %

Critério relativo ao custo
Nome: 0

Ponderagéo: 0 %

12 - PRESTACAO DE CAUGAO:
Sim 5,00 %

13 - IDENTIFICACAO E CONTACTOS DO ORGAO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
Designagao: Camara Municipal de Leiria

Endereco: Largo da Republica

Cadigo postal: 2414 006

Localidade: Leiria

Endereco Eletrénico: cmleiria@cm-leiria.pt

14 - DATA DE ENVIO DO ANUNCIO PARA PUBLICAGAO NO DIARIO DA REPUBLICA

Preenchimento automatico pela INCM aquando do pagamento.

15 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANUNCIO DIZ RESPEITO TAMBEM E PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIAO EUROPEIA:

Nao

19-07-2018 15:40
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16 - OUTRAS INFORMAGOES

Seréo usados critérios ambientais: Nao

17 - IDENTIFICAGAO DO AUTOR DO ANUNCIO
Nome: Raul Castro

Cargo: Presidente da Camara Municipal de Leiria

VOLTAR A EDICAO ‘ CONFIRMAR

Call Center: 217810870
Termos de adesao e envio de atos para a Il Série: E-mail: e-anuncio@incm.pt | Fax: 213945716
Envio de atos para publicagdo na | Série: E-mail: 1serie@incm.pt | Fax: 213945716
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CPN 24/2018/DICP - T-29/2018 | REQUALIFICACAO E BENEFICIACAO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS
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CADERNO DE ENCARGOS

I. Clausulas Gerais
ANEXO
Capitulo I

Disposicoes iniciais
Clausula 1.2
Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito do
procedimento de contratagdo publica para a realizacio da empreitada referente & “REQUALIFICACAO E
BENEFICIACAO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NO CONCELHO DE LEIRIA", constituido pelos seguintes lotes:

Lote 1 - Requalificacdo e beneficiagdo de arruamentos nas freguesias de: Bajouca, Coimbrdo e Unido de Freguesias de
Monte Redondo e Carreira e Unido de Freguesias de Monte Real e Carvide;

Lote 2 - Requalificacdo e beneficiagdo de arruamentos nas freguesias de: Amor, Bidoeira de Cima, Milagres, Regueira
de Pontes, Unido de Freguesias de Colmeias e Memodria e Unido de freguesias de Souto da Carpalhosa e
Ortigosa;

Lote 3 - Requalificagdo e beneficiacdo de arruamentos nas freguesias de: Arrabal, Caranguejeira, Unido de Freguesias
de Santa Eufémia e Boa Vista e Unido de Freguesias de Santa Catarina da Serra e Chainga;

Lote 4 - Requalificacdo e beneficiagdo de arruamentos nas freguesias de: Unido de freguesias de Leiria, Pousos,
Barreira e Cortes;

Lote 5 - Requalificacdo e beneficiagdo de arruamentos nas freguesias de: Maceira, Unido de Freguesias de Marrazes e
Barosa e Unido de Freguesias de Parceiros e Azoia.

Clausula 2.2
DisposicOes por que se rege a empreitada
1 - A execugdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;

b) Ao Codigo dos Contratos Publicos aprovado pelo Decreto-Lei n.© 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.°© 111-B/2017, de 31 de agosto (doravante “CCP");

c) Ao Decreto-Lei n.© 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentaco aplicAvel, nomeadamente a que respeita & construcdo, a revisdo de
precos, as instalacGes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho
e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato:
a) As Clausula Técnicas Especiais constantes nos projetos de execucgdo;

b) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do
codigo dos contratos publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse
mesmo Codigo [alinea ndo aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e
do n.% 2 do artigo 95.9 do CCP];

Largo da Republica, 2414-006 Leiria » N.I.P.C.: 505 181 266 o
e Telef.: 244 839 500 » N.° Verde: 800 202 791 e Sitio: www.cm-leiria.pt e email: cmleiria@cm-leiria.pt e

1/23



2018,EXP,S,32,41461 - 16-08-2018

=iy

i

Municipio de Leiria

o ) .
s ‘V TR L] A ..
Camara Municipal

P 111
Uy -LT L‘-TH';M‘LrLL'

T
r f [ Ijl‘ ||l

CPN 24/2018/DICP - T-29/2018 | REQUALIFICACAO E BENEFICIACAO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS
NO CONCELHO DE LEIRIA

c) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde
que tais erros e omissOes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de
contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

d) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

e) O caderno de encargos;

f) O projeto de execugdo [ou o programa preliminar, no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.0 do CCPJ,

g) A proposta adjudicada;

h) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

i) O gestor do contrato em nome da entidade adjudicante;

Jj) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.
Clausula 3.2

Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula
anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugdo [ou o programa preliminar, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP], prevalece o primeiro quanto a definicdo das condicGes juridicas e técnicas
de execugdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da prdpria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugdo [preceito ndo aplicavel no caso previsto no
n.° 3 do artigo 43.° do CCP]J:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas dimensionais
da obra e a disposigdo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execugao.
4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas c) a h) do n.° 2 da clausula anterior e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do cdédigo dos contratos publicos e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no
artigo 101.° desse mesmo Coddigo [preceito ndo aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da
alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.9 do CCP].

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada devem ser
submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem respeito, deve
o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos
justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execugao.
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3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias
da errada interpretacdao que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrugdo das partes da obra em
que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto
1 - O projeto de execugdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no procedimento.
2 - A elaboragdo do projeto de execugao obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP.

3 - Os elementos do projeto de execugdo que nao tenham sido patenteados no procedimento devem ser submetidos
a aprovacdo do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir para o efeito, nos
termos da lei, as adequadas qualificagbes académicas e profissionais.

4 - Até a data da rececgdo provisédria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colegdo atualizada de todos os
desenhos referidos no numero anterior, laborados em transparentes sensibilizados de material indeformavel e
inalteravel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

Capitulo II
Obrigacbes do empreiteiro
Secgao I
Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2
Preparacao e planeamento da execugao da obra
1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagao, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da empreitada,
ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparacao, planeamento e execucao dos trabalhos
necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre segurancga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas nas fichas de procedimento de seguranga e salde, do plano
de sinalizagdo temporaria e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e demoligdo;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenagdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre segurancga, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela
aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.° 4 da presente clausula.
c) Pela preparagdo, planeamento e coordenagdao de todos os trabalhos da empreitada devendo ter em
consideragdo a possibilidade da ocorréncia de outra empreitada promovida ou a promover.
2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos trabalhos
preparatorios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao
empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam
considerados como preparatdrios ou acessorios a execucdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos
nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de policia
das vias publicas;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisoérias, de todas as servidGes e serventias que seja

indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de aguas que os
mesmos possam originar;
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d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparagao e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros e omissdes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos
previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagGes a que se refere a alinea anterior;
e) O estudo e definigdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na realizagdo dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.° 3
do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra do documento referido na alinea f);

h) A elaboragcdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico das fichas de procedimentos de
seguranca e saude e do plano de sinalizagdo temporaria, devendo analisar, desenvolver e complementar as
medidas ai previstas, em fungdo do sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as tecnologias e
a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 30 dias a contar da data da celebragdo do contrato, o dono da obra pode apresentar ao empreiteiro
um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de
elaboragao da proposta.

2 - No prazo de 5 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacdo, deve o empreiteiro, quando tal
se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado
e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragcdo a metodologia fixada no presente caderno de
encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do prego contratual, nem a alteracdo do prazo de
conclusdo da obra nem ainda alteragbes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato,
para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacgéo.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as
fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programagao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de
tempo, a execucdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a execugdo
da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serao
mobilizados para a realizagdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a
realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com
o plano de trabalhos ajustado.
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Clausula 8.2
Modificacdao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de interesse
publico.

2 - No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do contrato
em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamagdo a apresentar no prazo de
30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.°
do CCP.

3 - Em quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a fato imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano
de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em
risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode
notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as
medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situacbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a fato imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano
de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteragdes
propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.” 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de
pronuncia a aceitacdo do novo plano.

7 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo
empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagdo dos
prazos de execugdo.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de
pagamentos.
Secgao II

Prazos de execugdo
Clausula 9.°
Prazo de execucao da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdao da consignacgdo total ou da primeira consignagao parcial ou
ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacdao do plano de sinalizacdo
temporaria e das fichas de procedimentos de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execucdo da obra no prazo de 180 dias a contar da data da sua consignacdo e a realizagdo de
vistoria de obra para efeitos da sua rececdo provisoria:

cl) Lote 1 - Requalificacdo e beneficiagdo de arruamentos nas freguesias de: Bajouca, Coimbrdo e Unido de
Freguesias de Monte Redondo e Carreira e Unido de Freguesias de Monte Real e Carvide — 180 dias;

c2) Lote 2 - Requalificagdo e beneficiagdo de arruamentos nas freguesias de: Amor, Bidoeira de Cima,
Milagres, Regueira de Pontes, Unido de Freguesias de Colmeias e Memoria e Unido de freguesias de Souto da
Carpalhosa e Ortigosa - 180 dias;
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c3) Lote 3 - Requalificagdo e beneficiagdo de arruamentos nas freguesias de: Arrabal, Caranguejeira, Unido de
Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista e Unido de Freguesias de Santa Catarina da Serra e Chainca - 180 dias;

c4) Lote 4 - Requalificagdo e beneficiagdo de arruamentos nas freguesias de: Unido de freguesias de Leiria,
Pousos, Barreira e Cortes - 180 dias;

c5) Lote 5 - Requalificagao e beneficiagdo de arruamentos nas freguesias de: Maceira, Unido de Freguesias de
Marrazes e Barosa e Unido de Freguesias de Parceiros e Azoia — 180 dias.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relagdo ao plano de trabalhos em
vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de
acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugdo,

3 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da execucdo da obra antes do prazo
fixado na alinea c) do n.% 1 da presente clausula.

Clausula 10.2

Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem entre o
desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo coincidirem com os
desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos previstos no plano em vigor, de
modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2.

Clausula 11.2
Multas por violacao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por fato imputavel ao empreiteiro, o dono da
obra pode aplicar uma sancgdo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o (1 por mil) do
preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por fato imputavel ao empreiteiro, é
aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - No caso do faseamento e execugdo dos trabalhos, bem como dos respetivos autos de medicdo mensais
apresentarem um desvio negativo igual ou superior a 35% do valor adjudicado, no primeiro e/ou segundo terco do
prazo de execucdo e/ou se apresentarem um desvio negativo igual ou superior a 30% do valor adjudicado no
restante Ultimo tergo do prazo de execugdo, comparativamente com o plano de trabalhos e o cronograma financeiro
entregues aquando da entrega de proposta, o dono da obra aplicard uma sangdo contratual, por cada trabalho
planeado e ndo executado de acordo com o previsto no plano de trabalhos entregue aquando da entrega de proposta,
bem como por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o (1 por mil) do prego contratual, para além do
aplicavel no disposto no n.° 1.

4 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por incumprimento
dos prazos parciais de execucao da obra quando recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja
concluida dentro do prazo de execugdo do contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer fato imputavel a terceiros,
deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor
de fiscalizagcdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.
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2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou perturbacoes a
um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio
dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse fato ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa
tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

Secgao III
Condicoes de execucao da empreitada
Clausula 13.2
CondicOes gerais de execucao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com o
presente caderno de encargos e com as demais condigGes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos
trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos termos da clausula 2.3.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construgdo ou dos materiais
previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da
obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

4 - Compete ao empreiteiro o reconhecimento do local dos trabalhos, bem como do cadastro das infraestruturas
existentes das entidades envolvidas, razdo pela qual o dono de obra ndo reconhece os direitos ao adjudicatario de
reclamacdo de prejuizos ou de quaisquer danos que eventualmente possam advir neste dmbito.

Clausula 14.2
Trabalhos complementares do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros ou omissdes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugao dos
trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificagdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigagao de executar os trabalhos complementares, desde que tal Ihe seja ordenado por
escrito pelo dono da obra e lhe sejam entregues as alteragdes aos elementos da solugdo de obra necessarias a sua
execucgdo, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacdo pré- contratual ou contratual
de elaborar o projeto de execugao.

3 - Quando o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projecto de execugdo, € o mesmo responsavel pelos
trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos respectivos erros e omissdes, excepto
quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

4 - O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares e que sejam resultantes dos
elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados, cuja execucao ordene ao empreiteiro.

5 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacdo total ou da primeira consignacdo
parcial, reclamar sobre a existéncia de erros e omissées do caderno de encargos, salvo dos que sejam detectaveis
durante a execucdo da obra, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos
complementares de suprimento desses erros e omissdes.

6 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de erros e
omissdes que, ndo podendo objectivamente ser detectados fase de formacgdo do contrato, também ndo tenham sido
por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que |Ihe fosse exigivel a sua detecdo.

Clausula 15.2
AlteragOes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciacao.
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2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memadria ou nota descritiva e
explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso,
pecas desenhadas e calculos justificativos e especificagbes de qualidade da mesma.

3 - Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro
sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 16.2
Mengoes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacGes decorrentes da legislacdo em vigor, é da responsabilidade e
encargo do empreiteiro a execugdo, fornecimento e afixagdo no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo
da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mencgdo do respetivo alvara ou nimero de titulo de registo ou dos
documentos a que se refere a alinea a) do n.2 5 do artigo 81.2 do CCP, e manter cdpia dos alvaras ou titulos de
registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de registo da obra e um
exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na
execugao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como a
manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos
trabalhos ai em curso.

Clausula 17.2
Ensaios

1 - Todos os equipamentos instalados em obra devem ser alvo de testes e ensaios especificados nas condigdes
técnicas constantes dos seus projetos de execucdo e previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do
empreiteiro. Os testes e ensaios devem ser efetuados na presenca do diretor da fiscalizacdo, sendo os resultados
registados em listagem e entregue a fiscalizagdo e ao projetista, para avaliagdo e aprovacao.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo de quaisquer
outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as deficiéncias
encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparagao
daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 18.2
Medicoes

1 - As medigOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os trabalhos nao
devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a colaboragdo do empreiteiro e sdo
formalizados em auto.

2 - As medigOes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més imediatamente
seguinte aquele a que respeitam.

3 - A realizagdo das medicGes obedece aos seguintes critérios:

a) As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratoério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o
empreiteiro.
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Clausula 19.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono da obra [apenas
quando esteja previsto a disponibilizacdo pelo dono da obra de meios necessarios a realizacdo da obra] correm
inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execugao da
empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer
patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugdao dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva
suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 20.2
Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra
1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente
com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de
natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de fiscalizagdo da obra,
de modo a evitar atrasos na execugdo do contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer atrasos em
virtude da realizagdo simultédnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacgdo no prazo de dez
dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuigdo ou eliminagdo
dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagdo dos trabalhos
previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os
artigos 282.9 e 354.9 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogagdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na
realizagdo da obra, e;

b) Indemnizagao pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao do contrato que demonstre ter
sofrido.

Clausula 21.2
Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizagdo de todos os prejuizos que, por
motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recegdo definitiva dos trabalhos em
consequéncia do modo de execugdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais,
elementos de construcdao e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no presente caderno
de encargos, a constituicdo das caugGes exigidas no programa do procedimento [quando exigiveis] e as despesas
inerentes a celebracdo do contrato.

Largo da Republica, 2414-006 Leiria » N.I.P.C.: 505 181 266 o
e Telef.: 244 839 500 » N.° Verde: 800 202 791 e Sitio: www.cm-leiria.pt e email: cmleiria@cm-leiria.pt e
9/23



2018,EXP,S,32,41461 - 16-08-2018

=iy

i

Municipio de Leiria

o ) .
s ‘V TR L] A ..
Camara Municipal

P 111
Uy -LT L‘-TH';M‘LrLL'

T
r f [ Ijl‘ ||l

CPN 24/2018/DICP - T-29/2018 | REQUALIFICACAO E BENEFICIACAO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS
NO CONCELHO DE LEIRIA

Secgao IV
Pessoal
Clausula 22.2
Obrigacoes gerais

1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na execugdo
da empreitada, a sua aptiddao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua
iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador
dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas sem
prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo com
as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 23.°
Horario de trabalho

1 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizacdo da entidade competente, se necesséaria, nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer,
por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

Clausula 24.2
Segurancga, higiene e saide no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre seguranga,
higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua conta os encargos
que resultem do cumprimento de tais obrigagdes, incluindo todos os documentos que constam das fichas de
procedimentos de seguranca e saude e do plano de sinalizacdo temporaria, quer em relagdo aos procedimentos de
seguranga relativos os trabalhos a executar, quer em relagdo aos documentos obrigatdrios de todo o pessoal e
equipamento em obra, exigidos por lei.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega
por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos niumeros anteriores, o
diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal
fato diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija, o
empreiteiro deve apresentar apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 32.2.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela observancia das
obrigacBes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra.
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Capitulo III
Obrigacdes do dono da obra
Clausula 25.2
Preco e condigdes de pagamento

1 - Pela execugdo da obra e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do contrato, deve o dono de obra
pagar ao empreiteiro os trabalhos efetivamente prestados de acordo com o valor constante da proposta adjudicada, a
qual ndo pode exceder a quantia de €3.628.028,26 + IVA (trés milhdes, seiscentos e vinte e oito mil e vinte e
oito euros e vinte seis céntimos), que corresponde ao preco base, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, sendo
qgue o valor base de cada um dos lotes é o seguinte:

- Lote 1 - Requalificagdo e beneficiagdo de arruamentos nas freguesias de: Bajouca, Coimbrdo, Unido de Freguesias
de Monte Redondo e Carreira e Unido de Freguesias de Monte Real e Carvide: €668.220,00 + IVA
(seiscentos e sessenta e oito mil, duzentos e vinte euros), acrescido de a taxa legal;

- Lote 2 - Requalificagdo e beneficiagdo de arruamentos nas freguesias de: Amor, Bidoeira de Cima, Milagres,
Regueira de Pontes, Unido de Freguesias de Colmeias e Memodria e Unido de freguesias de Souto da
Carpalhosa e Ortigosa: €712.828,26 + IVA (setecentos e doze mil, oitocentos e vinte e oito euros e vinte
seis céntimos), acrescido de a taxa legal;

- Lote 3 - Requalificacdo e beneficiagdo de arruamentos nas freguesias de: Arrabal, Caranguejeira, Unido de
Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista e Unido de Freguesias de Santa Catarina da Serra e Chainga:
€632.330,00 + IVA (seiscentos e trinta e dois mil, trezentos e trinta euros), acrescido de a taxa legal;

- Lote 4 - Requalificacdo e beneficiagdo de arruamentos nas freguesias de: Unido de freguesias de Leiria, Pousos,
Barreira e Cortes: €660.000,00 + IVA (seiscentos e sessenta mil euros), acrescido de a taxa legal;

Lote 5 - Requalificacdo e beneficiagdo de arruamentos nas freguesias de: Maceira, Unido de Freguesias de Marrazes
e Barosa e Unido de Freguesias de Parceiros e Azoia: €954.650,00 + IVA (novecentos e cinquenta e
quatro mil, seiscentos e cinquenta euros), acrescido de a taxa legal.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado
por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 18.2.

3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacdo da respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrugdes
fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a realizagdo
completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizacdo da obra
e o empreiteiro quanto ao seu contelido, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este
elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este
ndo aprovados.

7 - O pagamento de trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base
nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 26.2
Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte do
custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de
trabalhos.
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2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.0 e 293.9 do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior sé pode
ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caugdo do valor do adiantamento, através de
titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caucao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no numero anterior correm por conta do
empreiteiro.

4 - A caugdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem executados
os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.°
2 do artigo 295.9 do CCP.

Clausula 27.2
Descontos nos pagamentos

1 - Para reforgo da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais,
as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o
montante correspondente a 5 % (cinco por cento) desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia bancaria ou
seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugdo referida no numero
anterior.

Clausula 28.2
Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do preco contratual, tem o
empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente a mora.

Clausula 29.2
Revisao de precos

1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-obra, de materiais ou de
equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.°
6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de formula polinomial.

2 - A revisdo de precos, obedece a seguinte formula: F16 — Conservagdo de Estradas:

Ct= 0.39%+0.06 |\'\/|A +0.01- M= 1 0,01 M 4 0.06 I\'\: +0.02 Mj‘ +0.05 Mj‘ +0.01 M?’c?‘ +

03 M ° 15 M ° 17 18 20 22 30

o.o1% +0.08Man 0.20E£+ 0.10

45 48 0
Sendo:

Ct o coeficiente de atualizagdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisdo, obtido a partir de um somatdrio
de parcelas com uma aproximacdo de seis casas decimais e arredondadas para mais quando o valor da sétima casa

decimal seja igual ou superior a cinco, mantendo-se o valor da sexta casa decimal no caso contrario;

St o indice dos custos de m&o de obra relativo ao més a que respeita a revisao;

So o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas;

Et é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em fungdo do tipo de obra, relativo ao més a que respeita
a revisao;

Eo é 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas;

Largo da Republica, 2414-006 Leiria » N.I.P.C.: 505 181 266 o
e Telef.: 244 839 500 » N.° Verde: 800 202 791 e Sitio: www.cm-leiria.pt e email: cmleiria@cm-leiria.pt e

12/23



2018,EXP,S,32,41461 - 16-08-2018

=iy

i

f{ | Municipio de Leiria
e ue A00RRANR

P 11 T
Uy -LT L‘-TH';M‘LrLL'

g Camara Municipal

CPN 24/2018/DICP - T-29/2018 | REQUALIFICACAO E BENEFICIACAO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS
NO CONCELHO DE LEIRIA

MO03t, M15t, M17t, M18t, M20t, M22t, M30t, M45t, M48t, sdao os indices dos custos dos materiais mais significativos,
inertes, chapa de ago galvanizada, fio de cobre revestido, betumes a granel, cimento em saco, gasoéleo, tintas para
estradas, perfilados pesados e ligeiros, produtos para ajardinamentos respetivamente, incorporados ou ndo, em
funcdo do tipo de obra e relativos ao més a que respeita a revisao, considerando-se como mais significativos os
materiais que representem, pelo menos, 1% do valor total do contrato, com uma aproximacgdo as centésimas;

MO030, M150, M170, M18o, M20o, M220, M300, M450, M480, sdo os mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao
da data limite fixada para a entrega das propostas.

3 - [Apenas para o caso de a revisdo ser feita na modalidade de garantia de custos pelo dono da obra:] A revisao
de precos obedece as seguintes condigbes:

a) Os custos de mado-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios praticados no
mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou no titulo contratual;

b) A garantia de custo de mao-de-obra abrange exclusivamente as profissdes enumeradas neste caderno de
encargos;

c) A garantia de custo de mao-de-obra ndo abrange os encargos de deslocacdo e de transporte do pessoal do
empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a prestacdo de trabalho em horas extraordinarias que nao
estejam expressamente previstas neste caderno de encargos;

d) A revisdo de precos relativa ao custo de mdo-de-obra incidird sobre o valor correspondente a percentagem
fixada na legislagdo sobre revisdo de pregos;

e) O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor de fiscalizacdo da obra o duplicado das folhas de salarios pagos
na obra, do qual Ihe sera passado recibo, no prazo de cinco dias a contar da data de encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de saldrios, o empreiteiro obriga-se a enviar também um mapa com a
relacdo do pessoal e respetivos saldrios e encargos sociais a que corresponda ajustamento de pregos no qual
figurem os montantes calculados na base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos e as
correspondentes diferencas a favor do dono da obra ou do empreiteiro;

g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificacdo de quaisquer salarios ou encargos sociais que
figurem nas folhas enviadas ao diretor de fiscalizagdo da obra;

h) Os pregos garantidos para os materiais sdo considerados como pregos no local de origem do fornecimento
ao empreiteiro e ndo incluem, portanto, os encargos de transporte e os que a este forem inerentes, salvo
se neste caderno de encargos se especificar de outra forma;

i) Se para a aquisicdo de materiais de preco garantido tiverem sido facultados adiantamentos ao empreiteiro,
as quantidades de materiais adquiridos nessas condigées ndo sdo suscetiveis de revisdo de precos a partir das
datas de pagamento dos respetivos adiantamentos;

j) Independentemente do direito de vigilancia sobre os precos relativos a aquisicdo de materiais de preco
garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a justificagdo dos respetivos pregos.

4 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdao de precos da empreitada sao
incluidos nas situagées de trabalhos.
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Secgao V
Seguros
Clausula 30.2
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve abranger
todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado
pelos subempreiteiros possui seguro obrigatdrio de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em
Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de
execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas nas cladusulas seguintes e na legislagdo aplicavel, das quais
deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignagao.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigacGes previstas na presente secgdo, devendo zelar pelo
controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da cldusula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro
referidas no n.° 1 vdlidas até ao final a data da rececdo proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos
equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das apélices previstas na
presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem
a exibicdo daquelas copias e recibos.

6 - Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccdo e restante legislacdo aplicavel
constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil valido, de acordo com o
exigido no n.% 1 do artigo 23.% da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de Junho.

8 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagles e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

Clausula 31.2

Outros sinistros
1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automovel cuja apodlice deve
abranger toda a frota de veiculos de locomogdo prépria por si afetos a obra, que circulem na via publica ou no local
da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automoével (riscos de circulagdo), bem como apresentar
comprovativo que os veiculos afetos as obras pelo(s) subempreiteiro(s) se encontra(m) segurado(s).

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do equipamento,
maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro,
incluindo bens imdéveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos
ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos préprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos niUmeros anteriores deve perfazer, no total, um capital seguro
que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de circulacdo (ramo automovel).

4 - No caso dos bens imoveis referidos no n.2 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio, raio,
explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

Largo da Republica, 2414-006 Leiria » N.I.P.C.: 505 181 266 o
e Telef.: 244 839 500 » N.° Verde: 800 202 791 e Sitio: www.cm-leiria.pt e email: cmleiria@cm-leiria.pt e

14/23



2018,EXP,S,32,41461 - 16-08-2018

{ Sy Municipio de Leiria
N R T R Cémara Municipal
oo P

CPN 24/2018/DICP - T-29/2018 | REQUALIFICACAO E BENEFICIACAO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS
NO CONCELHO DE LEIRIA

Clausula 32.2

Representacao do empreiteiro
1 - Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias em
que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabelega diferente
mecanismo de representagao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacdo a um técnico
com a qualificagdo minima de engenharia técnico civil.

3 - A data da celebracdo do contrato,_o empreiteiro deverd confirmar, por escrito, 0 nome do diretor de obra,
indicando a sua qualificacdo técnica e ainda comprovar a contratacdo de diretor de obra, devendo esta informacdo
ser acompanhada por uma declaragcdo subscrita pelo técnico designado assumindo a responsabilidade pela diregdo
técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugdo da empreitada sdo
dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que para tal
seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada por
escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar para esse
efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagdo da
obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de seguranga,
higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido na alinea h) do n.° 4 da
clausula 6.2.

Clausula 33.2
Representacao do dono da obra

1 - Durante a execugdo, o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, designado por aquele,
como gestor do contrato, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de
encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra, como gestor do contrato,
que designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira consignacdo parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias relevantes
para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo
empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolucédo ou revogagdo do contrato.
Clausula 34.2
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e
pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos
mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

2 - Os fatos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, os referidos no n.° 3 do artigo 304.9 e no n.° 3 do
artigo 305.9 do CCP.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar sempre
que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.
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Capitulo V
Rececao e liquidacdao da obra
Clausula 35.2
Rececgdo provisoria

1 - A rececdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta
o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugdo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisoria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de recegdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 36.2
Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais [de acordo com a alinea a) do

n.° 2 do artigo 397.° do CCP, e apenas no caso de a obra em causa envolver «elementos construtivos
estruturais»];

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes técnicas [de
acordo com a alinea b) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP, e apenas no caso de a obra em causa envolver
«elementos construtivos ndo estruturais» ou «instalagdes técnicas»].

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis [de acordo
com a alinea c¢) do n.° 2 do artigo 397.2 do CCP, e apenas no caso de a obra em causa envolver «
equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis»].

2 - Caso tenham ocorrido rececdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero anterior é
igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.

3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de conservagdo que derivem do uso normal da
obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se destina.

Clausula 37.2
Rececgao definitiva
1 - No final do prazo [dos prazos, se forem fixados varios] de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma

nova vistoria a obra para efeitos de rececdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condicbes de
funcionamento e conservacgdo, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de exploragdo, operagao ou
utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente
previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia relativamente a
totalidade ou a parte da obra a receber.
4 - No caso de a vistoria referida no n.% 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracGes, indicios de ruina ou falta de
solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos previstos no niumero anterior, o

dono da obra fixa o prazo para a sua correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera
fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Largo da Republica, 2414-006 Leiria » N.I.P.C.: 505 181 266 o
e Telef.: 244 839 500 » N.° Verde: 800 202 791 e Sitio: www.cm-leiria.pt e email: cmleiria@cm-leiria.pt e
16/23



2018,EXP,S,32,41461 - 16-08-2018

{ Sy Municipio de Leiria
N R T R Cémara Municipal
oo P

CPN 24/2018/DICP - T-29/2018 | REQUALIFICACAO E BENEFICIACAO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS
NO CONCELHO DE LEIRIA

Clausula 38.2
Restituicdo dos depositos e quantias retidas e liberacao da caucao

1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a
qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido detetados
até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de
peqguena importancia e ndo justificativos da ndo liberagdo, o dono da obra promove a liberagdo da caugdo destinada a
garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos [apenas para os contratos
em que o prazo de garantia fixado na Clausula 36.2 seja superior a dois anos, pois, quando o prazo for igual ou
inferior, o prazo para o dono da obra promover a liberagdo integral da caugdo é de 30 dias apds o termo do prazo de
garantia]:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caugdo;
b) No final do segundo ano, 30% do valor da caugao;
c) No final do terceiro ano, 15% do valor da caucgdo;
d) No final do quarto ano, 15% do valor da caugdo;
e) No final do quinto ano, os 10% restantes.

3 - No caso de haver lugar a rececOes definitivas parciais, a liberagdo da caucgdo previstas nos numeros anteriores é
promovida na proporcdo do valor respeitante a recegdo parcial.

Capitulo VI
Disposicoes finais
Clausula 39.2
Deveres de informagao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao seu
conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucdo do contrato, de acordo com as regras gerais
da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam ou ndo
forca maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas
obrigagoes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da medida
em que previsivelmente serd afetada a execugdo do contrato.

Clausula 40.2
Cessao da posicao contratual e subcontratacao pelo empreiteiro

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se encontrem
cumpridos os requisitos constantes dos n.”* 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando ndo estejam verificados os
limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um
aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato.

3 - A subcontratagdo na fase de execugdo esta sujeita a autorizacdo do dono da obra, dependente da verificacdo da
capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de
formacdo do contrato, aplicando-se, com as necessaria adaptagdes, o disposto nos ns.? 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

Largo da Republica, 2414-006 Leiria » N.I.P.C.: 505 181 266 o
e Telef.: 244 839 500 » N.° Verde: 800 202 791 e Sitio: www.cm-leiria.pt e email: cmleiria@cm-leiria.pt e
17/23



2018,EXP,S,32,41461 - 16-08-2018

=iy

i

Municipio de Leiria

o ) .
s ‘V TR L] A ..
Camara Municipal

P 111
Uy -LT L‘-TH';M‘LrLL'

T
r f [ Ijl‘ ||l

CPN 24/2018/DICP - T-29/2018 | REQUALIFICACAO E BENEFICIACAO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS
NO CONCELHO DE LEIRIA

4 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.° do CCP,
devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdo de pregos.

5 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que este,
em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

6 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados e
terceiros.

7 - No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos do
n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em
causa.

8 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais € do empreiteiro, ainda
gue as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros,

9 - A cessdo da posigao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em qualquer
caso vedada nas situagOes previstas no n.° 1 do artigo 317.2 do CCP.

Clausula 41.2
Cessao da posicao contratual por incumprimento do empreiteiro

1 - O empreiteiro, em caso de incumprimento das suas obrigacdes, que relna os pressupostos para a resolugdo do
contrato, pode ceder a sua posicdo contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual
foi celebrado o contrato em execugdo, que venha a ser indicado pelo dono de obra, pela ordem sequencial daquele
procedimento.

2 - Para efeito do disposto na parte final do niUmero anterior, o dono de obra interpela, gradual e sequencialmente,
0s concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de acordo com a respectiva classificagdo
final, a fim de concluir um novo contrato para a adjudicacdo da conclusdo dos trabalhos.

3 - A execucdo do contrato ocorre nas mesmas condiges ja propostas pelo empreiteiro adjudicatario cedente no
procedimento pré-contratual original.

4 - A cessdo da posicao contratual opera por mero efeito do dono de obra, sendo eficaz a partir da data por este
indicada.

5 - Os direitos e obrigagdes do empreiteiro adjudicatario cedente, desde que constituidos em data anterior em data
anterior a da notificacdo do acto referido no niumero anterior, transmitem-se automaticamente para o empreiteiro
adjudicatario cessionario na data de producdo de efeitos daquele acto, sem que este a tal se possa opor.

6 - As obrigacGes assumidas pelo empreiteiro adjudicatario cedente depois da notificagdo referida no n.° 4 da
presente clausula, apenas vinculam o empreiteiro adjudicatario cessionario quando este assim o declare, apds a
cessao.

7 - A caugdo e as garantias prestadas pelo empreiteiro adjudicatario cedente sdo objecto de redugdo na proporgdo do
valor das prestacgdes efectivamente executadas e sdo liberadas seis meses apds a data de cessdo, ou, no caso de
existirem obrigacGes de garantia, apds o final dos respectivos prazos, mediante comunicagdo dirigida pelo dono de
obra aos respectivos depositarios ou emitentes.

8 - A posigdo contratual do empreiteiro adjudicatario cedente nos sub-contratos por si celebrados transmite-se
automaticamente para o empreiteiro adjudicatario cessionario, salvo em caso de recusa por parte deste,
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Clausula 42.2
Resolucao do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos
seguintes casos [conforme admitido no n.° 1 do artigo 333.° do CCP, podem ser consagradas outras situacdes de
grave violagdo das obrigagbes assumidas pelo empreiteiro]:

a) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugGes transmitidas no exercicio do
poder de direcao sobre matéria relativa a execugdo das prestagées contratuais;

¢) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d) Cessdo da posicao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e limites previstos
na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencdo das obrigagées assumidas pelo
dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sanc¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no n.° 2 do
artigo 329.9 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovagao do valor da caugao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre segurancga,
higiene e saude no trabalho;

Jj) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, 0 empreiteiro ndo
comparecer, apds segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova
consignagdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

/) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a
1/40 do prazo de execugdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da notificagdo
da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacgdo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua
execucao;

n) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por fato imputdvel ao empreiteiro ou
se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo
366.2 do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for repetida a
execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo
397.9 do CCP;

g) Por razoes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o montante
respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea g) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo correspondente aos danos
emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagao
dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da data em
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que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros
de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 43.2
Resolucdao do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagBes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos
seguintes casos [conforme admitido no n.° 1 do artigo 332.° do CCP, podem ser consagradas outras situagbes de
grave violagdo das obrigacbes assumidas pelo dono da obra]:

a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigagGes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou quando o
montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacédo da relacdo contratual do dono da obra, quando
tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se nao for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracdao do contrato
por fato ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignacao o consignagdes
subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de
atos ou fatos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% do preco contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de caso de forga
maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de fato imputavel ao dono da
obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.°© do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do
preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta ndo implique
grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagdo juridica contratual ou, caso implique tal
prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira
do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante declaragdo ao
dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apods a recegdo dessa declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as
obrigagGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 44.2
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo de circulo de Leiria, com expressa renlincia a qualquer outro.
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ou

Arbitragem

1 - Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretagdo, execugdo, incumprimento, invalidade, resolucdo
ou redugao do contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral, devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes
regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras processuais propostas pelos
arbitros;
b) O tribunal arbitral tem sede em Leiria e € composto por trés arbitros;

¢) O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o terceiro, que preside, é
cooptado pelos dois designados;

d) No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os arbitros designados pelas partes ndo
acordarem na escolha do arbitro-presidente, deve esse ser designado pelo Presidente do Tribunal Central
Administrativo territorialmente competente.

2 - O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo ndo cabe recurso.
Clausula 45.2
Comunicagoes e notificacoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as partes do
contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra parte.
Clausula 46.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL / O VICE-PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL,

Raul Castro

PRESIDENTE

16-08-2018
«Assinatura Digital Certificada»
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ANEXO

MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS
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MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA

T Municipio de Leiria
h T Camara Municipal

LEIRIA. VIVER MELHOR!

Empreitada ‘REQUALIFICACAO E BENEFICIACAO DE DIVERSOS
ARRUAMENTOS NAS FREGUESIAS DE: " 2,00 M

Empreiteiro:
Alvara n.°
Valor Adjudicacgao: + IVA

Prazo: 180 dias

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E

MANUTENCAO

A

v
<
<

x 1,50 METROS

Fundo Vermelho
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