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CONCURSO PUBLICO N.2 29/2019/DICP

EMPREITADA: T - 04/2019 - ARRANJO URBANISTICO NO LARGO DO PACO - CARANGUEJEIRA

PROGRAMA DO CONCURSO

Clausula 1.2 | Objeto do concurso

1. O objeto do concurso consiste no arranjo urbanistico no Largo do Pago - Caranguejeira (cédigo CPV 45200000-
9 - obras de construgdo total ou parcial e de engenharia civil), de acordo com as condigdes definidas no Caderno
de Encargos.

2. O presente procedimento por Concurso Publico é efetuado nos termos do disposto na alinea b) do artigo 19.°
do CCP.

Clausula 2.2 | Preco Base

1. O prego base do presente concurso publico é de €174.832,50 (cento e setenta e quatro mil oitocentos e trinta
e dois euros e cinquenta céntimos), acrescido do IVA a taxa legal em vigor.

2. O preco base é o preco maximo que o Municipio de Leiria se dispde a pagar pela execugdo de todas as
prestagdes que constituem o seu objeto.

Clausula 3.2 | Entidade publica contratante

A entidade publica contratante é o Municipio de Leiria, sito no Largo da Republica, 2414-006 Leiria, com os
numeros de telefone 244 839 500, enderego eletrdnico cmleiria@cm-leiria.pt e plataforma eletrdnica de
contratacdo publica com endereco www.anogov.com.

Cldusula 4.2 | Orgdo que tomou a decisdo de contratar

A decisdo de contratar foi tomada por deliberagdo da Camara Municipal de Leiria, de 16 de abril de 2019, ao abrigo
do disposto no artigo 36.° do CCP, conjugado com a alinea b) do n.° 1 do artigo 18.° e do Decreto-Lei n.° 197/99,
de 8 de junho, aplicavel por forca do disposto na alinea f) do n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.© 18/2008, de
29 de janeiro.

Clausula 5.2 | Consulta das pecas do concurso

1. O programa de concurso e o caderno de encargos encontram-se disponibilizadas na plataforma electrénica
anoGov, com o endereco www.anogov.com.

2. As pecas do concurso também se encontram patentes na pagina de Internet da Camara Municipal de Leiria
(http://www.cm-leiria.pt) e, em formato papel, na morada indicada na Clausula 3.2 deste programa do concurso,
onde poderdo ser consultados, durante as horas de expediente, das 9h00m as 12h30m e das 14h00m as 17h30m,
desde a data da publicagdo do anuncio até ao termo do prazo para apresentacdo das propostas.

Clausula 6.2 | Inspegao do local dos trabalhos

Durante o prazo do concurso, os interessados poderdo inspecionar os locais de execucdo da obra e realizar neles os
reconhecimentos que entenderem indispensaveis a elaboracdo das suas propostas.

Clausula 7.2 | Esclarecimentos, rectificagées e alteragées das pegas procedimentais

1. Os pedidos de esclarecimentos necessarios a boa compreensdo e interpretacdo do presente programa de
concurso, caderno de encargos e respetivos anexos, bem como lista que identifique, expressa e inequivocamente,
os erros e omissdes detetados, nos termos do n.% 2 do artigo 50.° do CCP, devem ser colocados na plataforma
eletrénica com endereco www.anogov.com, no primeiro terco do prazo fixado para apresentacdo das
propostas.

2. Os esclarecimentos sobre as pecas procedimentais serdo prestados pelo juri do procedimento ou pelo 6rgao
competente, através da plataforma eletrénica referida no nimero anterior, até ao termo do segundo terco do prazo
fixado para a apresentacao das propostas.
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3. A lista a apresentar ao 6rgdo competente para a decisdo de contratar deve identificar, expressa e
inequivocamente, os erros e omissGes do caderno de encargos detetados, com excecdo dos referidos na alinea d)
do n.° 2 do artigo 50.° do CCP e daqueles que por eles apenas pudessem ser detetados na fase de execugdo do
contrato, atuando com a diligéncia objetivamente exigivel em face das circunstancias concretas.

4., A lista mencionada no artigo anterior, para além dos formatos que o empreiteiro entenda utilizar, podem
também ser apresentadas no formato XML ou XLS (sem protecdo), de acordo com o mapa tipo constante nos
documentos fornecidos pelo dono da obra.

5. No prazo definido no niimero 2, o érgdo competente para a decisdo de contratar devera pronunciar-se sobre os
erros e omissdes, bem como proceder as retificacbes sobre as pegas procedimentais.

6. Os esclarecimentos e as retificagbes fardo parte integrante das pecas do procedimento a que dizem respeito e
prevalecerdo sobre estas em caso de divergéncia.

Clausula 8.2 | Concorrentes

1. E concorrente a entidade, pessoa singular ou coletiva, que participe no procedimento de formacdo de um
contrato, mediante a apresentacdo de uma proposta.

2. Serdo admitidos os concorrentes que cumpram, cumulativamente, os seguintes requisitos:
a. Nao se encontrem em nenhuma das situagdes referidas no artigo 55.° do CCP;
b. Relnam todos os requisitos legais constantes deste concurso.

3. E permitida a apresentacdo de propostas por um agrupamento de concorrentes, de acordo com o disposto no
artigo 54.° do CCP.

4. Os membros de um agrupamento concorrente ndo podem ser concorrentes no mesmo procedimento, nem
integrar outro agrupamento concorrente, nos termos do n.° 2 do artigo 54.° do CCP

5. Todos os membros de um agrupamento concorrente sdo solidariamente responsaveis, perante a entidade
adjudicante, pela manutengao da proposta.

6. Na situacdo prevista no niumero anterior e em caso de adjudicacdo, todos os membros do(s) agrupamento(s)
concorrente(s), e apenas estes, deverdo associar-se, antes da celebragdo do contrato, na modalidade juridica de
consorcio externo, em regime de responsabilidade solidaria, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.© 231/81, dg
28 de julho.

7. O contrato de consoércio deve indicar a empresa que exercera as fungdes de chefe do consdrcio, devendo-lhe
ser conferido, no mesmo ato, por procuracdo, os poderes a que se refere o artigo 14, n.° 1, alineas a), b) c) e d)
do Decreto-Lei 231/81, de 28 de julho, que sera o Unico interlocutor responsavel perante a entidade adjudicante.

Clausula 9.2 | Proposta

1. O concorrente manifestara, na proposta, a sua vontade de contratar e indicara as condicbes em que se dispde a
fazé-lo.

2. Na proposta o concorrente devera indicar os seguintes elementos:
a) Preco total e lista de precos unitarios - Anexo III (Mapa de Quantidades de trabalho em Excel);

3. Todos os pregos deverdo ser expressos em euros, em algarismos e ndo incluirdo o IVA, devendo o concorrente
indicar a respetiva taxa legal aplicavel deste imposto. Quando os precos sejam indicados também por extenso, em
caso de divergéncia, estes prevalecem sobre os indicados em algarismo. Sempre que na proposta sejam indicados
varios precos, em caso caso de divergéncia entre eles, prevalecem sempre, para todos os efeitos, os precos
parciais, unitarios ou ndo, mais decompostos.

4. No caso de agrupamento de concorrentes, a proposta devera ser assinada por todas as entidades que o
compdem, ou pelos seus representantes, ou pelo representante comum, caso aqueles o tenham designado,
devendo este, para tal, estar devidamente mandatado.

Clausula 10.2 | Documentos que constituem a proposta
1. A proposta, a apresentar, € constituida pelos seguintes documentos:

a. Declaracdo do concorrente de aceitagdo do contelido do caderno de encargos, elaborada em conformidade com
o modelo constante do Anexo I ao presente programa de concurso, do qual faz parte integrante. Esta declaragdo
deve ser assinada pelo concorrente ou por representante que tenha poderes para o obrigar.
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b. Quando a proposta seja apresentada por um agrupamento concorrente, o Anexo I deve ser assinada pelo
representante comum dos membros que o integram, caso em que devem ser juntos a declaragdo os instrumentos
de mandato emitidos por cada um dos seus membros ou, ndo existindo representante comum, deve ser assinada
por todos os seus membros ou respetivos representantes.

c. Documentos que, em fungdo do objeto do contrato a celebrar e dos aspetos da sua execugdo submetidos a
concorréncia pelo caderno de encargos, contenham os atributos da proposta, de acordo com os quais 0 concorrente
se dispde a contratar:

i) Proposta e lista dos precos unitarios de todas as espécies de trabalho previstas no projecto de
execugdo com indicagdo do valor total da proposta, conforme ANEXO III - MAPA QUANTIDADES DE
TRABALHO. O valor da proposta tera de incorporar os valores atribuidos a cada um dos suprimentos a que
se refere o niUmero 3;

d. O concorrente deve indicar na proposta os pregos parciais dos trabalhos que se propde executar
correspondentes as habilitagdes contidas nos alvaras ou nos certificados de empreiteiro de obras publicas, ou nas
declaragdes emitidas pelo Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construcdo, I.P.;

e. Documentos exigidos pelo programa do concurso que contenham os termos ou condigdes, relativos a aspetos
da execucdo do contrato ndo submetidos a concorréncia pelo caderno de encargos, aos quais a entidade
adjudicante pretende que o concorrente se vincule:

i) Memoria descritiva e justificativa do modo de execucdo da obra;
ii) Planos de Mao de Obra e Equipamento;
iii) Plano de Trabalhos, Plano de Pagamentos e Cronograma Financeiro;

f. Outros documentos que o concorrente apresente por os considerar indispensaveis para os efeitos de avaliagdo
da sua proposta.

2. A lista de pregos unitarios, mencionada no ponto i da alinea c) do n.° 1, para além dos formatos que o
empreiteiro entenda utilizar, pode também ser apresentada no formato XML, XLS ou ODS (sem protegdo), de
acordo com o mapa tipo constante nos documentos fornecidos pelo dono da obra.

3. Os termos do suprimento de cada um dos erros ou das omissdes aceites pela entidade adjudicante, nos termos
do disposto no n.° 6 do artigo 50.°© do CCP do qual ndo pode, em caso algum, resultar a violagdo de qualquer
parametro base fixado no caderno de encargos.

4. No caso de agrupamento de concorrentes, a proposta poderd ser acompanhada de instrumentos de mandato:,gi
emitido por cada uma das entidades que o compde, designando um representante comum para praticar todos os
atos no ambito do concurso.

5. Todos os documentos carregados na plataforma eletrdnica deverdo ser assinados eletronicamente mediante a
utilizacdo de certificados de assinatura eletrénica qualificada, de acordo com o estipulado no artigo 54.° da Lei n.°
96/2015 de 17 de agosto. Podera ser junto a proposta a certiddao do registo comercial (certiddo permanente)
ou cddigos de acesso a mesma, com todas as inscricdes em vigor, para identificacdo dos titulares dos drgdos
sociais de administragdo, direccdo ou geréncia que se encontrem em efectividade de fungbes, ou documento
equivalente que permita relacionar o assinante com a sua funcdo e poder de assinatura.

6. Sem prejuizo do disposto no numero seguinte, quando da realizacdo do carregamento, na plataforma
eletronica, de todos os documentos eletrénicos que constituem a proposta ou de todos os ficheiros de uma
proposta, estes devem estar ja encriptados e assinados, com recurso a assinatura eletrénica qualificada, com
excepcgdo do documento referido no numero 2.

7. No caso dos documentos eletronicos que constituem a proposta serem apresentados numa pasta compactada
(ex.: formatos ZIP, RAR, etc), para efeitos submissdo na plataforma eletrénica anoGov, cada um desses mesmos
documentos que constituem as propostas, deverdo ser assinados eletronicamente mediante a utilizacdo de
certificados de assinatura electrénica qualificada, antes de serem compilados para uma pasta compactada.

8. Nos casos em que o certificado digital ndo possa relacionar diretamente o assinante com a sua fungdo e poder
de assinatura, devera a entidade interessada submeter a plataforma um documento eletrénico oficial indicando o
poder de representacdo e assinatura do assinante.

9. Qualquer classificacdo de documentos que constituem a proposta deverd ser previamente requerida pelos
interessados, nos termos do artigo 66.° do CCP.

10.0s documentos que integram a proposta sdo obrigatoriamente redigidos em lingua portuguesa.

Clausula 11.2 | Requisitos para os ficheiros das propostas

Outros documentos para além dos exigidos no n.0 1 da Clausula 10.2, deverdo ser apresentados em ficheiro
distinto.
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Clausula 12.2 | Apresentagao de propostas variantes
1. N&o é admitida a apresentacdo de propostas variantes.

2. Sao variantes as propostas que, relativamente a um ou mais aspetos da execugdo do contrato a celebrar,
contenham atributos que digam respeito a condigdes contratuais alternativas nos termos expressamente admitidos
pelo caderno de encargos.

3. Cada concorrente s6 pode apresentar uma Unica proposta.

Clausula 13.2 | Negociagao das propostas

As propostas ndo serdo objeto de negociagdo.

Clausula 14.2 | Prazo para apresentacdo das propostas

1. As propostas serdo apresentadas na plataforma eletrénica www.anogov.com, até as 23h59m, do 18.° dia a
contar da data de envio do antincio para publicacdo no Diario da Republica.

2. As propostas e os documentos que as acompanham serdo entregues através da plataforma eletrdnica até a
data e horas definidas no niumero anterior.

3. Os concorrentes deverdo prever o tempo necessario para a insergdo das propostas e documentos, bem como
para a sua assinatura eletrénica, em fungdo do tipo de internet de que dispdem, uma vez que todo esse processo
sO sera permitido até a hora fixada no n.° 1 desta Clausula.

Clausula 15.2 | Retirada da proposta

1. Até ao termo do prazo fixado para a apresentacdo das propostas, os interessados que ja as tenham
apresentado podem retira-las, bastando comunicarem tal facto a entidade adjudicante.

2. O exercicio da faculdade prevista no nimero anterior ndo prejudica o direito de apresentagdo de nova proposta
dentro daquele prazo. 4

Clausula 16.2 | Lista dos Concorrentes

Tera lugar no dia util subsequente ao termo do prazo fixado para a apresentagdo das propostas, a publicitagdo da
lista de concorrentes, pelo juri do procedimento, na plataforma eletrénica anoGov, com o endereco eletrénico
http://www.anogov.com.

Clausula 17.2 | Prazo da obrigacao de manutencgdo das propostas

O prazo da obrigagdo de manutengdo das propostas serd de 120 dias, contados da data do termo do prazo fixado
para a apresentacdo das propostas, ndo havendo lugar a qualquer prorrogacao.

Clausula 18.2 | Critério de adjudicagédo

1. O critério no qual se baseia a adjudicagdo, em conformidade com o disposto na alinea b) do artigo 74.° do CCP,
é o da proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade de avaliacdo do preco da proposta enquanto
Unico aspeto da execucdo do contrato a celebrar.

2. No caso de a avaliagdo do preco da proposta enquanto Unico aspeto da execugdo do contrato a celebrar,
constar de mais do que uma proposta, a diferenciagdo das propostas, para efeitos da sua hierarquizagdo por mérito
e subsequente adjudicacdo, efectuar-se-a por referéncia a avaliacdo do preco enquanto Unico aspeto da execucdo
do contrato a celebrar, que resulte do computo do valor total proposto para a execucgdo dos trabalhos respeitantes
ao Capitulo 4 — ESTRUTURAS ", do mapa de quantidades de trabalho.

Clausula 19.2 | Analise das propostas

1. Sd&o excluidas as propostas que apresentem algum(ns) dos motivos constantes dos artigo 70.° e 146.° do CCP.
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2. A adulteragdo do anexo III (mapa quantidades de trabalho) disponibilizado pela entidade adjudicante podera
constituir também causa de exclusdo da proposta.

3. Na analise das propostas o juri do procedimento terd em consideragdo os documentos exigidos no presente
convite, bem como quaisquer outros documentos que o concorrente apresente, que contenham os atributos da
proposta e que o concorrente considere indispensaveis para avaliagdo da mesma.

Clausula 20.2 | Documentos de habilitagdo

1. O adjudicatario deve apresentar, no prazo de 10 dias uteis a contar da notificagdo da adjudicacdo, os seguintes
documentos ou disponibilizagdo de acesso para a sua consulta online:

a. Declaracgao prevista na alinea a) do n.° 1 do artigo 81.° do CCP, conforme modelo constante do Anexo
II do presente programa de concurso (declaragao de ndo impedimento, conforme modelo constante do anexo II do
Codigo dos Contratos Publicos);

b. Declaragdo de situagdo regularizada relativamente a contribuicdes para a seguranga social em Portugal ou, se
for o caso, no Estado de que sejam nacionais ou no qual se situe o seu estabelecimento principal, nos termos da
alinea d) do artigo 55.° do CCP;

c. Declaracdo de situacdo regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal ou, se for o caso, no
Estado de que sejam nacionais ou no qual se situe o seu estabelecimento principal, nos termos da alinea e) do
artigo 55.° do CCP;

d. Certificado(s) de registo criminal, para efeitos de celebragdo de contratos publicos, da entidade, bem
como de todos os titulares dos 6rgaos sociais da administragao, direcdo ou geréncia que se encontrem
em efetividade de fungées, destinado a comprovar que ndo se encontram em nenhuma das situagdes previstas
nas alineas b) e h) do artigo 55.2 do CCP, ndo bastando a apresentacdo de certiddoes em numero equivalente ao
das pessoas com poderes para obrigar a sociedade;

e. Documento comprovativo da titularidade de alvara ou certificado de empreiteiro de obras publicas ou nas
declaragdes emitidas pelo Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgdo, I. P. (IMPIC, I.P.),
contendo as habilitagdes adequadas e necessarias a execugdo da obra a realizar que deve conter:

1.2 subcategoria da 1.2 categoria, de acordo com a Lei n.° 41/2015, de 03 de junho, e da classe
correspondente ao valor da proposta que Ihe respeitam. O concorrente pode recorrer a subempreiteiros, ficandg
a eles vinculado, por contrato, para a execugdo dos trabalhos correspondentes. Nesse caso, deve anexar a
proposta as declaragdes de compromisso dos subempreiteiros possuidores das autorizacdes respetivas.

f. Alvaras ou certificados de empreiteiro de obras publicas de subcontratados ou nas declaragoes
emitidas pelo Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgdo, I. P. (IMPIC, 1I.P.), desde
que acompanhados de declaragdo através da qual estes se comprometam, incondicionalmente, a executar os
trabalhos correspondentes as habilitagbes deles constantes;

g. O concorrente pode recorrer a subempreiteiros, ficando a eles vinculado, por contrato, para a execugdo dos
trabalhos correspondentes. Nesse caso, deve anexar a proposta as declaracbes de compromisso dos
subempreiteiros possuidores das autorizacles respetivas;

h. O adjudicatario, ou um subcontratado referido na alinea f), nacional de Estado signatario do Acordo sobre o
Espago Econdémico Europeu ou do Acordo sobre Contratos Publicos da Organizagdo Mundial de Comércio que ndo
seja titular do documento referido na alinea e), consoante o caso, ou do certificado referido na alinea f) deve
apresentar, em substituicdo desses documentos:

i. No caso de se tratar de um procedimento de formacdao de um contrato de empreitada ou de concessdo de
obras publicas, uma declaragdo, emitida pelo Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construgéo,
I. P. (IMPIC. IP.), comprovativa de que pode executar a prestacao objeto do contrato a celebrar por
preencher os requisitos que lhe permitiriam ser titular de um alvara ou de um certificado de empreiteiro de
obras publicas, contendo as habilitagdes adequadas a execugdo da obra a realizar.

ii. Documentos exigidos pelo convite que contenham os termos ou condigGes, relativos a aspetos da execucao
do contrato ndo submetido a concorréncia pelo caderno de encargos, aos quais a entidade adjudicante
pretende que o concorrente se vincule.

i. O adjudicatario devera, ainda, entregar os seguintes elementos/documentos:

i Seguro de responsabilidade civil valido, de acordo com o exigido no n.° 1 do artigo 23.° da Lei n.°
31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.© 40/2015, de 1 de Junho.

ii. Documento comprovativo da contratacdo do diretor de obra, de acordo com o exigido no n.° 1 do
artigo 23.° da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.© 40/2015, de 1 de junho.

iii. Plano de seguranca e saude para a execugdo da obra, conforme estipulado do artigo 12.° do Decreto -
Lei n°. 273/2003, de 29 de outubro.
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iv. N.° de Cartdo de Cidaddo ou Bilhete de Identidade / N.° de Contribuinte / Naturalidade e residéncia da(s)
pessoa(s) que intervém no contrato;

V. Documento(s) comprovativo(s) de que a pessoa que intervém no contrato tem poderes para tal.

2. Podem ainda ser solicitados, pelo 6rgdo competente, ao adjudicatario quaisquer documentos comprovativos das
habilitagdes ou certificagbes legalmente exigidas para a execugdo das prestagdes objeto do contrato a celebrar,
fixando-lhe prazo razoavel para o efeito.

3. No caso de agrupamento de concorrentes, cada uma das entidades que o compde devera apresentar os
documentos de habilitagdo referidos no numero 1 desta clausula.

4. Caso sejam detectadas irregularidades nos documentos de habilitacdo entregues pelo adjudicatario nos termos
do numero anterior, sera concedido um prazo adicional de 5 dias Uteis, destinado ao seu suprimento, conforme o
disposto na alinea g) do n.° 1 do artigo 132.° do CCP.

5. Os documentos devem ser redigidos em lingua portuguesa, nos termos do n.° 1 do artigo 4.° da Portaria n.°
372/2017 de 14 de dezembro.

6. Quando, pela sua propria natureza ou origem, os documentos de habilitagdo estiverem redigidos em lingua
estrangeira, deve o adjudicatario fazé-los acompanhar de traducdo devidamente legalizada, nos termos do n.° 2 do
artigo 4.9 da Portaria n.©372/2017 de 14 de dezembro.

Clausula 21.2 | Caugao

1. O adjudicatario deve prestar, no prazo de 10 dias a contar da notificagdo de adjudicagdo, uma caugdo no valor
de 5% do prego contratual, destinada a garantir a celebracdo do contrato, bem como o exacto e pontual
cumprimento de todas as obrigagles legais e contratuais.

2. Quando o prego total resultante da proposta adjudicada seja considerado anormalmente baixo, o valor da
caugdo a prestar pelo adjudicatario sera de 10% do prego contratual.

3. A caugdo referida nos numeros anteriores deve ser prestada:

a. Por depédsito em dinheiro ou em titulos emitidos ou garantidos pelo Estado Portugués, nos termos do modelo
constante do Anexo 1V,

b. Mediante garantia bancaria ou seguro-caucgdo, nos termos do modelo constante do Anexo V. 6

Clausula 22.2 | Caducidade da adjudicacdo
A adjudicagdo caduca quando:

a. Por facto que lhe seja imputavel, o adjudicatario ndo apresentar os documentos de habilitagdo, seguindo-se
quanto ao mais o regime previsto nos artigos 86.9, 87.9 e 87.9-A do CCP;

b. Por facto que lhe seja imputavel, o adjudicatario ndo prestar, em tempo e nos termos estabelecidos, a caugdo
que Ihe é exigida, seguindo-se quanto ao mais o regime previsto no artigo 91.° do CCP;

c. Por facto que lhe seja imputavel, o adjudicatario ndo comparecer no dia, hora e local fixados para outorga do
contrato ou remeter o contrato assinado electronicamente no prazo fixado pelo érgdo competente, seguindo-se
quanto ao mais o regime previsto no artigo 105.% do CCP;

d. O adjudicatario ndo confirmar os compromissos referidos na alinea c) do n.° 2 do artigo 77.° do CCP;

e. Se se verificar a ocorréncia de circunstancias supervenientes que inviabilizem a celebragdo do contrato, nos
termos do disposto no artigo 87.9-A do CCP.

Clausula 23.2 | Aceitagdo da minuta do contrato

1. A minuta do contrato a celebrar devera ser notificada ao adjudicatario em simultdneo com a decisdo de
adjudicacgdo.

2. A minuta considera-se aceite pelo adjudicatario quando haja aceitagdo expressa ou quando ndo haja
reclamacgdo nos cinco dias Uteis subsequentes a respetiva notificagdo.

Clausula 24.2 | Reclamagao contra a minuta

1. Serdo admissiveis reclamagbes contra a minuta do contrato quando dela constem obrigagbes ndo contidas na
proposta ou nos documentos que serviram de base ao concurso.

2. Em caso de reclamagdo, o érgdo competente que aprovou a minuta do contrato comunicard ao adjudicatario,
no prazo de 10 dias Uteis, o que houver decidido sobre a mesma, equivalendo o siléncio a rejeicdo da reclamagao.
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Clausula 25.2 | Celebragdo do contrato escrito

1. A outorga do contrato devera ter lugar no prazo de 30 dias Uteis contados da data da aceitagdo da minuta ou
da decisdo sobre a reclamagdo, mas nunca antes de:

a. Apresentados todos os documentos de habilitagdo exigidos;

b. Comprovada a prestagdo da caugao;

c. Confirmados os compromissos referidos na alinea c) do n.° 2 do artigo 77.° do CCP.
2. A entidade publica contratante comunicara ao adjudicatario:

a) Com a antecedéncia minima de cinco dias Uteis, a data, hora e local em que ocorrera a outorga do contrato, no
caso de assinatura presencial; ou

b) Num prazo ndo inferior a 3 dias Uteis, o prazo para outroga e remessa do contrato, no caso de assinatura por
meios electrénicos, sendo esta considerada a modalidade preferencial por parte do Municipio de Leiria.

Clausula 26.2 | Encargos do concorrente
a. Sao encargos do concorrente as despesas inerentes a elaboragdo da proposta.

b. Sdo ainda da conta do concorrente as despesas e encargos inerentes a celebragdo do contrato, nos termos do
n.° 2 do artigo 94.° do CCP.

Clausula 27.2 | Legislagao aplicavel

Em tudo o que o presente programa de concurso for omisso, observar-se-a o disposto no Cddigo dos Contratos
Publicos e demais legislagdo aplicavel.

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL / O VICE-PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, 7

Raul Castro

PRESIDENTE

17-04-2019
«Assinatura Digital Certificada»

Gestora do processo: Hélia Ribeirete

2019.04.10/MC/Minutado:HR; Revisto:PP
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ANEXOS AO PROGRAMA DE CONCURSO

— Caderno de Encargos

- Anexo I - Modelo de declaragdo prevista na alinea a) do n.° 1 do artigo 57.° do CCP

— Anexo II - Modelo de declaragdo prevista na alinea a) do n.° 1 do artigo 81.2 do CCP

- Anexo III - Proposta base e lista de precgo unitarios (Mapa quantidades de trabalho - ficheiro em excel)
— Anexo IV - Modelo de Guia de Depdsito Bancario

- Anexo V - Modelo de Garantia Bancaria/Seguro de Caucdo
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Anexo I
MODELO DE DECLARAGCAO
[a que se refere a alinea a) do n.° 1 do artigo 57.°]
1 — .... (nome, nimero de documento de identificacdo e morada), na qualidade de representante legal de ...,

(firma, ndmero de identificagdo fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, nimeros de
identificacdo fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo a
execucdo do contrato a celebrar na sequéncia do procedimento de... (designagdo ou referéncia ao procedimento
em causa) e, se for o caso, do caderno de encargos do acordo-quadro aplicavel ao procedimento, declara, sob
compromisso de honra, que a sua representada ®.... se obriga a executar o referido contrato em conformidade
com o conteldo do mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas
as suas clausulas.

2 — Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, que junta
(3).
em anexo *:

a...
b)...

3 — Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a execugdo do referido
contrato, ao disposto na legislacdo portuguesa aplicavel.

4 — Mais declara, sob compromisso de honra, que ndao se encontra em nenhuma das situagdes previstas no n.% 1
do artigo 55.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

5 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacao de falsas declaragdes implica, consoante o caso, a
exclusdo da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicacdo que eventualmente sobre ela recaia e constitui
contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo 456.° do Coédigo dos Contratos Publicos, a qual pode
determinar a aplicacdo da sangdo acessoria de privacdo do direito de participar, como candidato, como concorrente
ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formacgao
de contratos publicos, sem prejuizo da participacdo a entidade competente para efeitos de procedimento criminal. g

6 — Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no artigo 81.° do
Cddigo dos Contratos Publicos, a apresentar os documentos comprovativos de que ndo se encontra nas situagdes
previstas nas alineas b), d), €) e h) do n.° 1 do artigo 55.° do referido Cddigo.

7 — O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a ndo apresentacdao dos documentos solicitados nos
termos do numero anterior, por motivo que |lhe seja imputavel, determina a caducidade da adjudicacdo que
eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo
456.° do Codigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagdo da sangdo acessoéria de privagdo do
direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou
concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formacgdo de contratos publicos, sem prejuizo da
participacdo a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local),... (data),... [assinatura ].
() Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.
) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a express3o «a sua representada».

®) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaragdo, nos termos do disposto
nas alineas b), ¢) e d) do n.° 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.°

) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.°

[Assinatura eletronica do(s) representante(s) legal(ais)]
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Anexo II

MODELO DE DECLARAGAO

[a que se refere a alinea a) do n.° 1 do artigo 81.°]

1 — .... (nome, nimero de documento de identificacdo e morada), na qualidade de representante legal de ...,
(firma, ndmero de identificagdo fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, nimeros de
identificacdo fiscal e sedes), adjudicatario(a) no procedimento de .... (designagdo ou referéncia ao procedimento
em causa), declara, sob compromisso de honra, que a sua representada ¥ .... ndo se encontra em nenhuma das
situagOes previstas no n.° 1 do artigo 55.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

2 — O declarante junta em anexo [ou indica .... como endereco do sitio da Internet onde podem ser consultados ]
os documentos comprovativos de que a sua representada ) ndo se encontra nas situacdes previstas nas alineas
b), d), e) e h) do n.° 1 do artigo 55.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

3 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacdo de falsas declaragdes implica a caducidade da
adjudicacdo e constitui contraordenacdo muito grave, nos termos do artigo 456.° do Codigo dos Contratos
Publicos, a qual pode determinar a aplicacdo da sancdo acessoria de privacdo do direito de participar, como
candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer
procedimento adotado para a formacdo de contratos publicos, sem prejuizo da participacdo a entidade competente
para efeitos de procedimento criminal.

... (local),... (data),... [assinatura ©®].

(M Aplicdvel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressao ‘a sua representada’.
() Acrescentar as informagdes necessarias a consulta, se for o caso.

) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo ‘a sua representada’.

) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.° 10

[Assinatura eletrdonica do(s) representante(s) legal(ais)]
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ANEXO III

Proposta e lista de precos unitarios — Mapa de quantiades
[Ficheiro em excel]

11
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Anexo IV
MODELO DE GUIA DE DEPOSITO BANCARIO
Euros €
Vai (nome do adjudicatario), com sede em (morada), depositar na (sede,
filial, agéncia ou delegacdo) do Banco a quantia de (por algarismos e por extenso) em
dinheiro/em titulos (eliminar o que ndo interessa), como caucdo exigida para (identificagdo do
procedimento), nos termos dos n.”* 3 e 4 do artigo 90.° do Cddigo dos Contratos Publicos. Este depdsito, sem
reservas, fica a ordem de (entidade adjudicante), a quem deve ser remetido o respectivo
conhecimento.
[Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)]
12
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Anexo V

MODELO DE GARANTIA BANCARIA/SEGURO DE CAUGCAO

Garantia bancaria/seguro de caugdo n.°

Em nome e a pedido de (adjudicatario), vem o(a) (instituicdo garante), pelo presente
documento, prestar, a favor de (entidade adjudicante beneficidria), uma garantia bancaria/seguro-
caugdo (eliminar o que ndo interessar), até ao montante de (por algarismos e por extenso),
destinada(o) a caucionar o integral cumprimentodas obrigacSes assumidas pelo(s) garantido(s) no ambito do

(identificagdo do procedimento), nos termos dos n.** 6 e 8/7 e 8 (eliminar o que ndo interessar) do artigo
90.° do Codigo dos Contratos Publicos.

A presente garantia corresponde a 10% (em caso de preco anormalmemte baixo) ou 5% (eliminar o que ndo
interessar) do preco contratual e funciona como se estivesse constituida em moeda corrente, responsabilizando-se
0 garante, sem quaisquer reservas , por fazer a entrega de toda e qualquer importancia, até ao limite da garantia,
logo que interpelado por simples notificacdo escrita por parte da entidade beneficiaria.

Fica bem assente que o banco/companhia de seguros (eliminar o que ndo interessar) garante, no caso de vir a ser
chamado(a) a honrar a presente garantia, ndo podera tomar em consideracdo quaisquer objecgGes do(s)
garantido(s), sendo-lhe igualmente vedado opor a entidade beneficidria quaisquer reservas ou meios de defesa de
que o garantido se possa valer face ao garante.

A presente garantia permanece valida até que seja expressamente autorizada a sua libertacdo pela entidade
beneficidria, ndo podendo ser anulada ou alterada sem esse mesmo consentimento e independentemente da
liquidacdo de quaisquer prémios que sejam devidos.

[Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)]
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ENVIO DE ATOS PARA PUBLICACAO
y D R E Il SERIE

DIARIO DA REPUBLICA ELETRONICO

MODELO DE ANUNCIO DO CONCURSO PUBLICO

Por favor, reveja todo o formulario, confirmando os dados que submeteu.
Caso pretenda alterar alguma informacao, utilize o boto 'VOLTAR A EDICAQ' para voltar a editar o formulario.

Se todo o conteudo estiver correto utilize o botdo 'CONFIRMAR' para confirmar a submissao dos dados.

1 - IDENTIFICACAO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
Designagédo da entidade adjudicante: Municipio de Leiria

NIPC: 505181266

Endereco: Largo da Republica

Cadigo postal: 2414 006

Localidade: Leiria

Pais: PORTUGAL

NUT Ill: PT16F

Distrito: Leiria

Concelho: Leiria

Freguesia: Unido das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes

Endereco Eletronico: dicpempreitadas@cm-leiria.pt

2 - OBJETO DO CONTRATO

Designag&o do contrato: CPN 29/2019/DICP - T-04/2019 - ARRANJO URBANISTICO NO LARGO DO PAGO - CARANGUEJEIRA
Descrigdo sucinta do objeto do contrato: ARRANJO URBANISTICO NO LARGO DO PACO - CARANGUEJEIRA

Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Publicas

Prego base do procedimento: Sim

Valor do precgo base do procedimento: 174832.50 EUR

Classificagdo CPV (Vocabulario Comum para os Contratos Publicos)

Objeto principal

Vocabulario principal: 45200000

3 - INDICAGOES ADICIONAIS

Referéncia interna: CPN 29/2019/DICP

O contrato envolve aquisigao conjunta (com varias entidades)? Nao
Contratagdo por lotes: Nao

O contrato é adjudicado por uma central de compras: Nao

O concurso destina-se a celebracdo de um acordo quadro: Nao

E utilizado um leildo eletronico: Nao

E adotada uma fase de negociagdo: Nao

4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAGAO DE PROPOSTAS VARIANTES: Nao

5- LOCAL DA EXECUGAO DO CONTRATO
Pais: PORTUGAL

NUT llIl: PT16F

Distrito: Leiria

Concelho: Leiria

Freguesia: Freguesia de Caranguejeira
6 - PRAZO DE EXECUCAO DO CONTRATO

Prazo: Dias

120 dias
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O contrato é passivel de renovagéo? Nao

7 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO

7.1 - Habilitagao para o exercicio da atividade profissional

Sim

Tipo:

Alvara empreiteiro construcao de obras publicas

Descrigao:

1.2 subcategoria da 1.2 categoria, de acordo com a Lei n.° 41/2015, de 03 de junho e da classe correspondente ao valor da proposta

7.2 - Informagéo sobre contratos reservados

O contrato estd reservado a entidades e fornecedores cujo objetivo principal seja a integragdo social e profissional de pessoas com deficiéncia ou
desfavorecidas?

Nao

8 - ACESSO AS PECAS DO CONCURSO, PEDIDOS DE PARTICIPACAO E APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

8.1 - Consulta das pegas do concurso

Designagao do servico da entidade adjudicante onde se encontram disponiveis as pecas do concurso para consulta dos interessados: Divisédo de Contratagéo
Publica

Endereco desse servico: Largo da Republica

Cadigo postal: 2414 006

Localidade: Leiria

Endereco Eletronico: dicpempreitadas@cm-leiria.pt

8.2 - Fornecimento das pecas do concurso, apresentagao dos pedidos de participacdo e apresentagéo das propostas

Plataforma eletrénica utilizada pela entidade adjudicante:

AnoGov (http://www.anogov.com/)

9 - PRAZO PARA APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

Até as 23 : 59 do 18 ° dia a contar da data de envio do presente antincio

10 - PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SAO OBRIGADOS A MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS

120 dias a contar do termo do prazo para a apresentagao das propostas

11 - CRITERIO DE ADJUDICAGAO

Melhor relacédo qualidade-preco: Nao

Critério relativo a qualidade
Nome: N. A.

Ponderagéao: 0 %

Critério relativo ao custo
Nome: Prego

Ponderagdo: 100 %

12 - PRESTACAO DE CAUGCAO:
Sim5 %

13 - IDENTIFICACAO E CONTACTOS DO ORGAO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
Designagao: Camara Municipal de Leiria

Endereco: Largo da Republica

Cadigo postal: 2414 006

Localidade: Leiria

Endereco Eletrénico: cmleiria@cm-leiria.pt

14 - DATA DE ENVIO DO ANUNCIO PARA PUBLICAGAO NO DIARIO DA REPUBLICA

Preenchimento automatico pela INCM aquando do pagamento.
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15 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANUNCIO DIZ RESPEITO TAMBEM E PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIAO EUROPEIA:

Nao

16 - OUTRAS INFORMAGOES

Seréo usados critérios ambientais: Nao

17 - IDENTIFICACAO DO AUTOR DO ANUNCIO
Nome: Raul Castro

Cargo: Presidente da Camara Municipal de Leiria

Voltar a edigao Confirmar

Call Center: 217810870
Termos de adeséo e envio de atos para a Il Série: E-mail: e-anuncio@incm.pt
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Departamento de Infraestruturas e Manutencgao

T-04/2019 | ARRANJO URBANISTICO NO LARGO DO PACO - CARANGUEJEIRA

CADERNO DE ENCARGOS
I. Clausulas Gerais
ANEXO
Capitulo I
Disposicoes iniciais
Clausula 1.2
Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no @mbito do procedimento
de contratagdo publica para a realizagdo da empreitada referente ao arranjo urbanistico no Largo do Pago -
Caranguejeira.

Clausula 2.2

DisposicOes por que se rege a empreitada

1 - A execugdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;

b) Ao cbdigo dos contratos publicos, doravante “CCP”;
c) Ao Decreto-Lei n.© 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita & construgdo, a revisdo de
precos, as instalagGes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevengdo e medicina no trabalho
e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do niumero anterior, consideram-se integrados no contrato:
a) As Clausula Técnicas Especiais constantes nos projetos de execucdo;

b) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do
codigo dos contratos publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse
mesmo Codigo [alinea ndo aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e
do n.% 2 do artigo 95.9 do CCP];

c) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde
que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6érgdo competente para a decisdo de
contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

d) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

e) O caderno de encargos;

f) O projeto de execucgdo [ou o programa preliminar, no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCPJ,
g) A proposta adjudicada;

h) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

i) O gestor do contrato em nome da entidade adjudicante, o qual sera o director da fiscalizacdo da obra
[conforme o disposto na alinea i) do n.° 1 do artigo 96.9, conjugado com o disposto no artigo 290.°-A,
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ambos do CCP]
J) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.
Clausula 3.2
Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula
anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugdo [ou o programa preliminar, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 43.9 do CCP], prevalece o primeiro quanto a definicdo das condicdes juridicas e técnicas
de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da prdpria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugdo [preceito ndo aplicavel no caso previsto no
n.° 3 do artigo 43.9 do CCP]:

a) As pecgas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas dimensionais
da obra e a disposigdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigOes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execugao.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas c) a h) do n.° 2 da clausula anterior e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do cdédigo dos contratos publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no
artigo 101.° desse mesmo Cddigo [preceito ndo aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da
alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do artigo 95.9 do CCP].

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada devem ser
submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugdo dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem respeito, deve
o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos
justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucao.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias
da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que
o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto
1 - O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no procedimento.
2 - A elaboracgdo do projeto de execucdo obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP.

3 - Os elementos do projeto de execugdo que ndo tenham sido patenteados no procedimento devem ser submetidos
a aprovacao do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir para o efeito, nos
termos da lei, as adequadas qualificagbes académicas e profissionais.
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4 - Até a data da rececgdo provisoria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colegdo atualizada de todos os
desenhos referidos no numero anterior, laborados em transparentes sensibilizados de material indeformavel e
inalteravel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

Capitulo II
Obrigag6es do empreiteiro
Secgao I
Preparacgao e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2
Preparacao e planeamento da execucao da obra
1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagao, planeamento e coordenacgao de todos os trabalhos da empreitada,
ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparacao, planeamento e execucao dos trabalhos
necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre segurancga, higiene e salde no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, do plano de sinalizagdo
temporaria e no plano de prevengdo e gestdo de residuos de construgcdo e demoligdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salude no trabalho em vigor, bem como pela
aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.° 4 da presente clausula.

c) Pela preparagdo, planeamento e coordenagdo de todos os trabalhos da empreitada devendo ter em
consideragdo a possibilidade da ocorréncia de outra empreitada promovida ou a promover.

2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos trabalhos
preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao
empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam
considerados como preparatdrios ou acessorios a execugdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos
nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e salide no trabalho e de policia
das vias publicas;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as serviddes e serventias que seja
indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas que os
mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparacao e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros e omissdes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos
previstos no n.° 4 do artigo 378.9 do CCP;
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d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;
e) O estudo e definigdo pelo empreiteiro dos processos de construgdao a adotar na realizagdo dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.° 3
do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra do documento referido na alinea f);

h) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico no plano de seguranca e saude e do
plano de sinalizagdo temporaria, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em
funcdo do sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as tecnologias e a organizagdo de
trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 30 dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra pode apresentar ao empreiteiro
um plano final de consignagdo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de
elaboragdo da proposta.

2 - No prazo de 5 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignagdo, deve o empreiteiro, quando tal
se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.°2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado
e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragdo a metodologia fixada no presente caderno de
encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do prego contratual, nem a alteracao do prazo de
conclusdo da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato,
para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacgao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as
fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacgao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de
tempo, a execucdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a execugdo
da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serao
mobilizados para a realizagao da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a
realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o
plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2
Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de interesse
publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do contrato
em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de
30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.°
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do CCP.

3 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a fato imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano
de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em
risco o cumprimento do prazo de execugao da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode
notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as
medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a fato imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano
de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteragdes
propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.”* 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de
pronuncia a aceitacdo do novo plano.

7 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo
empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagdo dos
prazos de execugdo.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de
pagamentos.

Secgao II
Prazos de execugao
Clausula 9.°
Prazo de execugdao da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignagdo total ou da primeira consignagdo parcial ou
ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagdo do plano de sinalizagdo
temporaria e no plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execugdo da obra no prazo de 120 dias a contar da data da sua consignacdo e a realizagao de
vistoria de obra para efeitos da sua recegdo provisoria.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relagdo ao plano de trabalhos em
vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforgo de meios de
acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperagdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucdo,

3 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da execucdo da obra antes do prazo
fixado na alinea c¢) do n.° 1 da presente clausula.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagdo da obra dos desvios que se verifiquem entre o
desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo coincidirem com os
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desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no plano em vigor, de
modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2.

Clausula 11.2
Multas por violagao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por fato imputavel ao empreiteiro, o dono da
obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o (1 por mil) do
prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por fato imputdvel ao empreiteiro, é
aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - No caso do faseamento e execugdo dos trabalhos, bem como dos respetivos autos de medicdo mensais
apresentarem um desvio negativo igual ou superior a 35% do valor adjudicado, no primeiro e/ou segundo terco do
prazo de execugdo e/ou se apresentarem um desvio negativo igual ou superior a 30% do valor adjudicado no
restante ultimo terco do prazo de execugdo, comparativamente com o plano de trabalhos e o cronograma financeiro
entregues aquando da entrega de proposta, o dono da obra aplicara uma sangdo contratual, por cada trabalho
planeado e ndo executado de acordo com o previsto no plano de trabalhos entregue aquando da entrega de proposta,
bem como por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o (1 por mil) do preco contratual, para além do
aplicavel no disposto no n.0 1.

4 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por incumprimento
dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja
concluida dentro do prazo de execucdo do contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer fato imputavel a terceiros,
deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor
de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou perturbagdes a
um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio
dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse fato ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa
tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

Seccdo III
Condigoes de execucao da empreitada
Clausula 13.2
Condicdes gerais de execugao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com o
presente caderno de encargos e com as demais condicdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos
trabalhos a realizar, o conjunto de prescricGes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais
previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da
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obtencdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

4 - Compete ao empreiteiro o reconhecimento do local dos trabalhos, bem como do cadastro das infraestruturas
existentes das entidades envolvidas, razdo pela qual o dono de obra ndo reconhece os direitos ao adjudicatario de
reclamacdo de prejuizos ou de quaisquer danos que eventualmente possam advir neste ambito.

Clausula 14.2
Trabalhos complementares do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros ou omissdes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugdo dos
trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificagcdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigagdo de executar os trabalhos complementares, desde que tal |he seja ordenado por
escrito pelo dono da obra e lhe sejam entregues as alteracdes aos elementos da solugdo de obra necessarias a sua
execucgao, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigagdo pré- contratual ou contratual
de elaborar o projeto de execugao.

3 - Quando o empreiteiro tenha a obrigagdo de elaborar o projecto de execugdo, € o mesmo responsavel pelos
trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos respectivos erros e omissdes, excepto quando
estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

4 - O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares e que sejam resultantes dos
elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados, cuja execugao ordene ao empreiteiro.

5 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacdo total ou da primeira consignagao
parcial, reclamar sobre a existéncia de erros e omissGes do caderno de encargos, salvo dos que sejam detectaveis
durante a execucdo da obra, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos
complementares de suprimento desses erros e omissdes.

6 - O empreiteiro € ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de erros e
omissdes que, ndo podendo objectivamente ser detectados fase de formacdo do contrato, também ndo tenham sido
por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detegdo.

Clausula 15.2
AlteragOes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciacdo.

2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memodria ou nota descritiva e
explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso,
pecas desenhadas e calculos justificativos e especificagées de qualidade da mesma.

3 - Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro
sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 16.2
Mengodes obrigatérias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislagdo em vigor, € da responsabilidade e
encargo do empreiteiro a execugdo, fornecimento e afixacdo no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo
da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mengdo do respetivo alvara ou numero de titulo de registo ou dos
documentos a que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.2 do CCP, e manter cépia dos alvaras ou titulos de
registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.
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2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de registo da obra e um
exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na
execugao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como a
manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos
trabalhos ai em curso.

Clausula 17.2
Ensaios

1 - Todos os equipamentos instalados em obra devem ser alvo de testes e ensaios especificados nas condicGes
técnicas constantes dos seus projetos de execucdo e previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do
empreiteiro. Os testes e ensaios devem ser efetuados na presenca do diretor da fiscalizagdo, sendo os resultados
registados em listagem e entregue a fiscalizagdo e ao projetista, para avaliagdo e aprovacao.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo de quaisquer
outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as deficiéncias
encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os mesmos ensaios e com a reparagao
daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 18.2
Medigoes

1 - As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os trabalhos nao
devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a colaboragdo do empreiteiro e sdo
formalizados em auto.

2 - As medicGes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més imediatamente
seguinte aquele a que respeitam.

3 - A realizacdo das medigGes obedece aos seguintes critérios:
a) As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratoério Nacional de Engenharia Civil;

¢) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o
empreiteiro.

Clausula 19.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgao que sejam fornecidos pelo dono da obra [apenas
quando esteja previsto a disponibilizacdo pelo dono da obra de meios necessdrios a realizacdo da obra] correm
inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execugdo da
empreitada de materiais, de elementos de construcao ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer
patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugdo dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva
suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
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Clausula 20.2
Execucgdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente
com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de
natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no niUmero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de fiscalizagdo da obra,
de modo a evitar atrasos na execugdo do contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer atrasos em
virtude da realizacdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacgdo no prazo de dez
dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuigdo ou eliminacdo
dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucdao da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagdo dos trabalhos
previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os
artigos 282.2 e 354.9 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na
realizacdo da obra, €;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do contrato que demonstre ter
sofrido.

Clausula 21.2
Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdao e a indemnizacdo de todos os prejuizos que, por
motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recegdo definitiva dos trabalhos em
consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais,
elementos de construgdo e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no presente caderno
de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do procedimento [quando exigiveis] e as despesas
inerentes a celebragdo do contrato.

Secgdo IV
Pessoal
Clausula 22.2
Obrigacdes gerais

1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na execucao
da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua
iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador
dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no niUmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas sem
prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da mdo-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo com
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as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.
Clausula 23.°
Horario de trabalho

1 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer,
por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da obra.

Clausula 24.2
Seguranga, higiene e saide no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre seguranga,
higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua conta os encargos
que resultem do cumprimento de tais obrigagdes, incluindo todos os documentos que constam no plano de segurancga
e saude e do plano de sinalizagdo temporaria, quer em relacdo aos procedimentos de seguranca relativos os
trabalhos a executar, quer em relacdo aos documentos obrigatdrios de todo o pessoal e equipamento em obra,
exigidos por lei.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicGes legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega
por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacGes estabelecidas nos niumeros anteriores, o
diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal
fato diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija, o
empreiteiro deve apresentar apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 32.2.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela observancia das
obrigacGes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

Capitulo III
Obrigagoes do dono da obra
Clausula 25.2
Prego e condig6es de pagamento

1 - Pela execucdo da obra e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato, deve o dono de obra
pagar ao empreiteiro os trabalhos efetivamente prestados de acordo com o valor constante da proposta adjudicada, a
qual ndo pode exceder a quantia de €174.832,50 (cento e setenta e quatro mil oitocentos e trinta e dois
euros e cinquenta céntimos) que corresponde ao prego base, acrescida de IVA a taxa legal em vigor.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado
por medigGes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 18.2.

3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacdo da respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medigdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrugdes
fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a realizagdo
completa daqueles.
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6 - No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizagdo da obra
e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este
elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este
ndo aprovados.

7 - O pagamento de trabalhos complementares € feito nos termos previstos nos numeros anteriores, mas com base
nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 26.2
Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte do
custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de
trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.9 do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior s6 pode
ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caugdo do valor do adiantamento, através de
titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caucao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no numero anterior correm por conta do
empreiteiro.

4 - A caucdo para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada a medida que forem executados
os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.°
2 do artigo 295.9 do CCP.

Clausula 27.2
Descontos nos pagamentos

1 - Para reforgo da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais,
as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o
montante correspondente a 5 % (cinco por cento) desse pagamento.

2 - Nos casos em que ndo for exigida a prestagdo de caucdo, a entidade adjudicante ird proceder a retencdo de 10%
do valor dos pagamentos parciais a efetuar.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia bancaria ou
seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caucgdo referida no numero
anterior.

Clausula 28.2
Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do prego contratual, tem o
empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente a mora.

Clausula 29.2
Revisao de precos

1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-de-obra, de materiais ou de
equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.°
6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de férmula polinomial.

2 - A revisdo de precos, obedece a seguinte formula: FO5 - Reabilitagdo Ligeira de Edificios:
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Sendo:

Ct o coeficiente de atualizacdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisdo, obtido a partir de um somatério
de parcelas com uma aproximacgdo de seis casas decimais e arredondadas para mais quando o valor da sétima casa
decimal seja igual ou superior a cinco, mantendo-se o valor da sexta casa decimal no caso contrario;

St o indice dos custos de mao de obra relativo ao més a que respeita a revisao;

So o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas;

Et é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em fungdo do tipo de obra, relativo ao més a que respeita
a revisao;

Eo € 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas;

MO3t, M10t, M13t, M20t, M23t, M29t, M42t sdo os indices dos custos dos materiais mais significativos, inertes,
azulejos e mosaicos, chapa de aco macio, cimento em saco, vidro, tintas para construcao civil, tubagem de aco e
aparelhos para canalizacées, respetivamente, incorporados ou ndo, em funcgdo do tipo de obra e relativos ao més a
que respeita a revisdo, considerando-se como mais significativos os materiais que representem, pelo menos, 1% do
valor total do contrato, com uma aproximacédo as centésimas;

MO030, M10o, M130, M20o, M230, M290, M420, sdo 0os mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da data
limite fixada para a entrega das propostas.

3 - [Apenas para o caso de a revisdo ser feita na modalidade de garantia de custos pelo dono da obra:] A revisao
de precos obedece as seguintes condigbes:

a) Os custos de mao-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios praticados no
mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou no titulo contratual;

b) A garantia de custo de mao-de-obra abrange exclusivamente as profissdes enumeradas neste caderno de
encargos;

c) A garantia de custo de mdo-de-obra ndo abrange os encargos de deslocacdo e de transporte do pessoal do
empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a prestacdo de trabalho em horas extraordinarias que ndo
estejam expressamente previstas neste caderno de encargos;

d) A revisdo de precos relativa ao custo de mado-de-obra incidird sobre o valor correspondente a percentagem
fixada na legislacdo sobre revisdo de precos;

e) O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor de fiscalizacdo da obra o duplicado das folhas de salarios pagos
na obra, do qual lhe sera passado recibo, no prazo de cinco dias a contar da data de encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de salédrios, o empreiteiro obriga-se a enviar também um mapa com a
relacdo do pessoal e respetivos saldrios e encargos sociais a que corresponda ajustamento de pregos no qual
figurem os montantes calculados na base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos e as
correspondentes diferencas a favor do dono da obra ou do empreiteiro;

g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificacdo de quaisquer saldrios ou encargos sociais que
figurem nas folhas enviadas ao diretor de fiscalizagdo da obra;

h) Os precos garantidos para os materiais sdo considerados como precos no local de origem do fornecimento
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ao empreiteiro e ndo incluem, portanto, os encargos de transporte e os que a este forem inerentes, salvo
se neste caderno de encargos se especificar de outra forma;

i) Se para a aquisicao de materiais de prego garantido tiverem sido facultados adiantamentos ao empreiteiro,
as quantidades de materiais adquiridos nessas condigGes ndo sdo suscetiveis de revisdo de precos a partir das
datas de pagamento dos respetivos adiantamentos;

j) Independentemente do direito de vigilancia sobre os pregos relativos a aquisicdo de materiais de preco
garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a justificagdo dos respetivos pregos.

4 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da empreitada sdo
incluidos nas situacGes de trabalhos.

Secgdao V
Seguros
Clausula 30.2
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apodlice deve abranger
todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado
pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em
Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de
execucdo do contrato, as apolices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na legislagdo aplicavel, das quais
deverdo exibir cdpia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignacao.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente seccdo, devendo zelar pelo
controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro
referidas no n.° 1 validas até ao final a data da recegdo proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos
equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das apdlices previstas na
presente seccdo ou na legislagdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem
a exibigdo daquelas copias e recibos.

6 - Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccdo e restante legislacdo aplicavel
constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil vélido, de acordo com o
exigido no n.% 1 do artigo 23.9 da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de Junho.

8 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacdes e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

Clausula 31.2
Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automoével cuja apodlice deve
abranger toda a frota de veiculos de locomogao prépria por si afetos a obra, que circulem na via publica ou no local
da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de circulagdo), bem como apresentar
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comprovativo que os veiculos afetos as obras pelo(s) subempreiteiro(s) se encontra(m) segurado(s).

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios do equipamento,
maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apodlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro,
incluindo bens imdéveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos
ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos niumeros anteriores deve perfazer, no total, um capital seguro
que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatoério para os riscos de circulacdo (ramo automovel).

4 - No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio, raio,
explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

Clausula 32.2
Representacao do empreiteiro

1 - Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias em
que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabelega diferente
mecanismo de representagao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacdo a um técnico
com a qualificagdo minima de engenharia técnico civil.

3 - A data da celebracdo do contrato,_o empreiteiro deverd confirmar, por escrito, 0 nome do diretor de obra,
indicando a sua qualificacdo técnica e ainda comprovar a contratacdo de diretor de obra, devendo esta informacédo
ser acompanhada por uma declaragcdo subscrita pelo técnico designado assumindo a responsabilidade pela diregao
técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugdo da empreitada sdo
dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que para tal
seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada por
escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar para esse
efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagdo da
obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de seguranca,
higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento referido na alinea h) do n.° 4 da
clausula 6.2.

Clausula 33.2
Representacdo do dono da obra

1 - Durante a execucgdo, o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, designado por aquele,
como gestor do contrato, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de
encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra, como gestor do contrato,
que designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da primeira consignagdo parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias relevantes
para a execugdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo

Largo da Republica, 2414-006 Leiria » N.I.P.C.: 505 181 266 e
e Telef.: 244 839 500 » N.° Verde: 800 202 791 e Sitio: www.cm-leiria.pt e email: cmleiria@cm-leiria.pt e

14/23



2019,EXP,S,32,19149 - 17-04-2019

=iy

i

f{ | Municipio de Leiria
e ue A00RRANR

P 11 T
Uy -LT L‘-TH';M‘LrLL'

T Camara Municipal

r I I \

Departamento de Infraestruturas e Manutencgao

T-04/2019 | ARRANJO URBANISTICO NO LARGO DO PACO - CARANGUEJEIRA

empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolugdo ou revogacao do contrato.
Clausula 34.2
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e
pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informagdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos
mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

2 - Os fatos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, os referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do
artigo 305.° do CCP.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar sempre
que solicitado pelo diretor de fiscalizagdao da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

Capitulo vV
Rececao e liquidagao da obra
Clausula 35.2
Rececgdo provisoria

1 - A recegdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta
o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugao da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recegdo provisoria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de recegdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.2 do CCP.
Clausula 36.2
Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais [de acordo com a alinea a) do
n.° 2 do artigo 397.9 do CCP, e apenas no caso de a obra em causa envolver «elementos construtivos
estruturais»];

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalacdes técnicas [de
acordo com a alinea b) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP, e apenas no caso de a obra em causa envolver
«elementos construtivos ndo estruturais» ou «instalagdes técnicas»].

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis [de acordo
com a alinea ¢) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP, e apenas no caso de a obra em causa envolver «
equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis»].

2 - Caso tenham ocorrido recegdes provisdrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero anterior é
igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.

3 - Excetuam-se do disposto no n.% 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacao que derivem do uso normal da
obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se destina.
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Clausula 37.2
Rececgao definitiva

1 - No final do prazo [dos prazos, se forem fixados varios] de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma
nova vistoria a obra para efeitos de recegdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condigbes de
funcionamento e conservagdo, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececgdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de exploragdo, operagdo ou
utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente
previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacGes decorrentes do periodo de garantia relativamente a
totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.% 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracGes, indicios de ruina ou falta de
solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o
dono da obra fixa o prazo para a sua correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera
fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos niumeros anteriores.

Clausula 38.2
Restituicdo dos depositos e quantias retidas e liberacdao da caucgao

1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a
qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido detetados
até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de
peguena importancia e ndo justificativos da ndo liberacdo, o dono da obra promove a liberacdo da caugdo destinada a
garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, nos seguintes termos [apenas para os contratos
em que o prazo de garantia fixado na Clausula 36.2 seja superior a dois anos, pois, quando o prazo for igual ou
inferior, o prazo para o dono da obra promover a liberacdo integral da caugdo é de 30 dias apos o termo do prazo de
garantia]:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caucdo;
b) No final do segundo ano, 30% do valor da caucgao;
c) No final do terceiro ano, 15% do valor da caugao;
d) No final do quarto ano, 15% do valor da caugdo;
e) No final do quinto ano, os 10% restantes.

3 - No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacdo da caucgdo previstas nos nimeros anteriores é
promovida na proporgdo do valor respeitante a rececdo parcial.

Capitulo VI
Disposigoes finais
Clausula 39.2
Deveres de informagao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao seu
conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugao do contrato, de acordo com as regras gerais
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da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam ou nao
forca maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas
obrigagoes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da medida
em que previsivelmente serd afetada a execugdo do contrato.

Clausula 40.2
Cessao da posicao contratual e subcontratacao pelo empreiteiro

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se encontrem
cumpridos os requisitos constantes dos n.”* 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugao quando ndo estejam verificados os
limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um
aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do contrato.

3 - A subcontratagdo na fase de execugdo esta sujeita a autorizagdo do dono da obra, dependente da verificagdo da
capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de
formacgdo do contrato, aplicando-se, com as necessaria adaptagoes, o disposto nos ns.® 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

4 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.° do CCP,
devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdo de pregos.

5 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que este,
em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

6 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados e
terceiros.

7 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos do
n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em
causa.

8 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é do empreiteiro, ainda
que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros,

9 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacao da outra, sendo em qualquer
caso vedada nas situagGes previstas no n.° 1 do artigo 317.2 do CCP.

Clausula 41.2
Cessao da posicao contratual por incumprimento do empreiteiro

1 - O empreiteiro, em caso de incumprimento das suas obrigacdes, que relina os pressupostos para a resolucdo do
contrato, pode ceder a sua posigdo contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual
foi celebrado o contrato em execugdo, que venha a ser indicado pelo dono de obra, pela ordem sequencial daquele
procedimento.

2 - Para efeito do disposto na parte final do nimero anterior, o dono de obra interpela, gradual e sequencialmente,
0s concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de acordo com a respectiva classificacdo
final, a fim de concluir um novo contrato para a adjudicacdao da conclusdo dos trabalhos.

3 - A execugdo do contrato ocorre nas mesmas condigbes ja propostas pelo empreiteiro adjudicatario cedente no
procedimento pré-contratual original.
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4 - A cessao da posigao contratual opera por mero efeito do dono de obra, sendo eficaz a partir da data por este
indicada.

5 - Os direitos e obrigagdes do empreiteiro adjudicatario cedente, desde que constituidos em data anterior em data
anterior a da notificacdo do acto referido no numero anterior, transmitem-se automaticamente para o empreiteiro
adjudicatario cessionario na data de producgdo de efeitos daquele acto, sem que este a tal se possa opor.

6 - As obrigacGes assumidas pelo empreiteiro adjudicatario cedente depois da notificagdo referida no n.° 4 da
presente clausula, apenas vinculam o empreiteiro adjudicatario cessionario quando este assim o declare, apds a
cessao.

7 - A caucdo e as garantias prestadas pelo empreiteiro adjudicatario cedente sdo objecto de redugdo na proporgao do
valor das prestages efectivamente executadas e sdo liberadas seis meses apds a data de cessdo, ou, no caso de
existirem obrigagGes de garantia, apos o final dos respectivos prazos, mediante comunicagdo dirigida pelo dono de
obra aos respectivos depositarios ou emitentes.

8 - A posigdo contratual do empreiteiro adjudicatario cedente nos sub-contratos por si celebrados transmite-se
automaticamente para o empreiteiro adjudicatario cessionario, salvo em caso de recusa por parte deste,

Clausula 42.2
Resolucao do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos
seguintes casos [conforme admitido no n.° 1 do artigo 333.° do CCP, podem ser consagradas outras situacdes de
grave violacdo das obrigacbes assumidas pelo empreiteiro]:

a) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugées transmitidas no exercicio do
poder de direcao sobre matéria relativa a execugdo das prestacées contratuais;

¢) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d) Cessdo da posicao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e limites previstos
na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencdo das obrigacées assumidas pelo
dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sancdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no n.° 2 do
artigo 329.9 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovacao do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagdo sobre segurancga,
higiene e salude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, 0 empreiteiro ndo
comparecer, apds segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova
consignagdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

/) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro que seja superior a
1/40 do prazo de execugdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da notificagdo
da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacgdo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua
execucao;
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n) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por fato imputavel ao empreiteiro ou
se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo
366.2 do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for repetida a
execucao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo
397.0 do CCP;

g) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no niumero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o montante
respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo correspondente aos danos
emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagao
dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da data em
que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros
de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 43.2
Resolugao do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos
seguintes casos [conforme admitido no n.° 1 do artigo 332.° do CCP, podem ser consagradas outras situagbes de
grave violagdo das obrigacbes assumidas pelo dono da obra]:

a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou quando o
montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacédo da relagdo contratual do dono da obra, quando
tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragdo do contrato
por fato ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignacdao o consignagdes
subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de
atos ou fatos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% do preco contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de caso de forga
maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de fato imputédvel ao dono da
obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.°© do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do
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preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do niumero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta ndo implique
grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relagdo juridica contratual ou, caso implique tal
prejuizo, quando a manutengdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econédmico-financeira
do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaragdo ao
dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apods a recegdo dessa declaragdo, salvo se o dono da obra cumprir as
obrigagGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 44.2
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo de circulo de Leiria, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 45.2
Comunicagodes e notificagoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as partes do
contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra parte.
Clausula 46.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL / O VICE-PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL,
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PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA

(g Municipio de Leiria
h T Camara Municipal

LEIRIA. VIVER MELHOR!

Empreitada: ARRANJO URBANISTICO NO LARGO DO PAGCO -
CARANGUEJEIRA 2,00 M

Empreiteiro:
Alvara n.°
Valor Adjudicacgao: + IVA

Prazo: 120 dias

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E

MANUTENCAO

A

\ 1,50 METROS

Fundo Vermelho
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