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Municipio de Leiria

Camara Municipal

CONCURSO PUBLICO N.2 84,/2020/DICP

EMPREITADA: PROCESSO T-36,/2020 - TRABALHOS DE SUBSTITUICAO DE CALEIRAS E PINTURAS NO PAVILHAO DESPORTIVO
DE POUSOS

PROGRAMA DO CONCURSO

Artigo 1.9 | Objeto do concurso

1. O objeto do presente procedimento consiste na empreitada com vista a contratagcdo de trabalhos de
substituicdo de caleiras e pinturas no Pavilhdo Desportivo de Pousos, (cddigo de CPV 45261900-3 - Obras de
Reparagdo e manutengdo de coberturas), de acordo com as condigdes definidas no Caderno de Encargos.

2. O presente procedimento por Concurso Publico é efetuado nos termos do disposto na alinea b) do artigo 19.°
do CCP.

Artigo 2.9 | Prego Base

1. O preco base do presente concurso publico é de €57.020,00 + IVA (cinquenta e sete mil e vinte euros),
acrescido do IVA a taxa legal em vigor.

2. O prego base é o preco maximo que o Municipio de Leiria se dispGe a pagar pela execugdo de todas as
prestagdes que constituem o seu objeto.

Artigo 3.9 | Entidade publica contratante

A entidade publica contratante é o Municipio de Leiria, com sede no Largo da Republica, 2414-006 Leiria, com o
numero de telefone 244 839 500, endereco eletrdnico cmleiria@cm-leiria.pt e plataforma eletréonica de
contratacdo publica com endereco www.anogov.com.

Artigo 4.2 | Orgdo que tomou a decisdo de contratar

A decisdo de contratar foi tomada por despacho do Senhor Presidente / Senhora Vice-Presidente da Camara
Municipal de Leiria, ao abrigo do disposto no artigo 36.° do Cdédigo dos Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo
Decreto-Lei n.0 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.0 111-B/2017, de 31 de
agosto, conjugado com a alinea a) do n.° 1 do artigo 18.° e do Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de junho, aplicavel
por forca do disposto na alinea f) do n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro.

Artigo 5.9 | Consulta das pecgas do concurso

1. O programa de concurso e o caderno de encargos encontram-se disponibilizadas na plataforma electrénica
anoGov, com o endereco www.anogov.com.

2. As pecas do concurso também se encontram patentes na pagina de Internet da Camara Municipal de Leiria
(http://www.cm-leiria.pt) e, em formato eletrdnico, na morada indicada no artigo 3.° deste programa do
concurso, onde poderdo ser consultados, durante as horas de expediente, das 9h00m as 12h30m e das 14h00m
as 17h30m, desde a data da publicagdo do anuncio até ao termo do prazo para apresentacdo das propostas.

Artigo 6.9 | Inspecdo do local dos trabalhos

Durante o prazo do concurso, os interessados poderao inspecionar os locais de execucdao da obra e realizar neles
os reconhecimentos que entenderem indispensaveis a elaboragdo das suas propostas.

Artigo 7.9 | Esclarecimentos, rectificacoes e alteracdes das pecas procedimentais

1. Os pedidos de esclarecimentos necessarios a boa compreensdo e interpretacdo do presente programa de
concurso, caderno de encargos e respetivos anexos, bem como lista que identifique, expressa e
inequivocamente, os erros e omissdes detetados, nos termos do n.° 2 do artigo 50.° do CCP, devem ser
colocados na plataforma eletrénica com enderego www.anogov.com, no primeiro terco do prazo fixado para
apresentacdo das propostas.
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2. Os esclarecimentos sobre as pegas procedimentais serdo prestados pelo juri do procedimento ou pelo érgdo
competente, através da plataforma eletrénica referida no nimero anterior, até ao termo do segundo tergo do
prazo fixado para a apresentagao das propostas.

3. A lista a apresentar ao 6rgdao competente para a decisdo de contratar deve identificar, expressa e
inequivocamente, os erros e omissdes do caderno de encargos detetados, com excegao dos referidos na alinea d)
do n.° 2 do artigo 50.° do CCP e daqueles que por eles apenas pudessem ser detetados na fase de execugdo do
contrato, atuando com a diligéncia objetivamente exigivel em face das circunstancias concretas.

4. A lista mencionada no artigo anterior, para além dos formatos que o empreiteiro entenda utilizar, podem
também ser apresentadas no formato XML ou XLS (sem protecdo), de acordo com o mapa tipo constante nos
documentos fornecidos pelo dono da obra.

5. No prazo definido no nimero 2, o 6rgdo competente para a decisdo de contratar devera pronunciar-se sobre
0s erros e omissOes, bem como proceder as retificacbes sobre as pegas procedimentais.

6. Os esclarecimentos e as retificag0es fardo parte integrante das pegas do procedimento a que dizem respeito e
prevalecerdo sobre estas em caso de divergéncia.

Artigo 8.9 | Concorrentes

1. E concorrente a entidade, pessoa singular ou coletiva, que participe no procedimento de formacdo de um
contrato, mediante a apresentagdo de uma proposta.

2. Serdo admitidos os concorrentes que cumpram, cumulativamente, os seguintes requisitos:
a. Nao se encontrem em nenhuma das situagdes referidas no artigo 55.° do CCP;
b. Relnam todos os requisitos legais constantes deste concurso.

3. E permitida a apresentacgdo de propostas por um agrupamento de concorrentes, de acordo com o disposto no
artigo 54.° do CCP.

4. Os membros de um agrupamento concorrente ndo podem ser concorrentes no mesmo procedimento, nem
integrar outro agrupamento concorrente, nos termos do n.° 2 do artigo 54.° do CCP

5. Todos os membros de um agrupamento concorrente sdo solidariamente responsaveis, perante a entidade
adjudicante, pela manutengao da proposta.

6. Na situacdo prevista no numero anterior e em caso de adjudicacdo, todos os membros do(s) agrupamento(s)
concorrente(s), e apenas estes, deverdo associar-se, antes da celebracdo do contrato, na modalidade juridica de
consorcio externo, em regime de responsabilidade solidaria, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.© 231/81,
de 28 de julho.

7. O contrato de consorcio deve indicar a empresa que exercera as fungbes de chefe do consorcio, devendo-lhe
ser conferido, no mesmo ato, por procuragdo, os poderes a que se refere o artigo 14, n.° 1, alineas a), b) c) e d)
do Decreto-Lei n.° 231/81, de 28 de julho, que serd o Unico interlocutor responsavel perante a entidade
adjudicante.

Artigo 9.9 | Proposta

1. O concorrente manifesta, na proposta, a sua vontade de contratar e indicara as condicGes em que se dispde a
fazé-lo.

2. Na proposta o concorrente deve indicar os seguintes elementos:

a) Preco total e lista de pregos unitarios - Anexo III (Mapa de Quantidades de trabalho em
Excel);

3. Todos os precos deverdo ser expressos em euros, em algarismos e ndo incluirdo o IVA, devendo o
concorrente indicar a respetiva taxa legal aplicavel deste imposto. Quando os precos sejam indicados também
por extenso, em caso de divergéncia, estes prevalecem sobre os indicados em algarismo. Sempre que na
proposta sejam indicados varios precos, em caso caso de divergéncia entre eles, prevalecem sempre, para todos
os efeitos, os pregos parciais, unitarios ou ndo, mais decompostos.

4. No caso de agrupamento de concorrentes, a proposta devera ser assinada por todas as entidades que o
compdem, ou pelos seus representantes, ou pelo representante comum, caso aqueles o tenham designado,
devendo este, para tal, estar devidamente mandatado.

Artigo 10.° | Documentos que constituem a proposta
1. A proposta, a apresentar, é constituida pelos seguintes documentos:

a. Declaragdo do concorrente de aceitacdo do conteldo do caderno de encargos, elaborada em conformidade
com o modelo constante do Anexo I ao presente programa de concurso, do qual faz parte integrante. Esta
declaragdo deve ser assinada pelo concorrente ou por representante que tenha poderes para o obrigar.
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b. Quando a proposta seja apresentada por um agrupamento concorrente, o Anexo I deve ser assinada pelo
representante comum dos membros que o integram, caso em que devem ser juntos a declaracdo os
instrumentos de mandato emitidos por cada um dos seus membros ou, ndo existindo representante comum,
deve ser assinada por todos os seus membros ou respetivos representantes.

c. Documentos que, em fungdo do objeto do contrato a celebrar e dos aspetos da sua execugdo submetidos a
concorréncia pelo caderno de encargos, contenham os atributos da proposta, de acordo com os quais o
concorrente se dispde a contratar:

i) Proposta e lista dos precos unitarios de todas as espécies de trabalho previstas no projecto de
execugdo com indicagdo do valor total da proposta, conforme ANEXO III - MAPA QUANTIDADES DE
TRABALHO. O valor da proposta tera de incorporar os valores atribuidos a cada um dos suprimentos a
que se refere o numero 3.

d. O concorrente deve indicar na proposta os pregos parciais dos trabalhos que se propbe executar
correspondentes as habilitagdes contidas nos alvaras ou nos certificados de empreiteiro de obras publicas, ou nas
declaragdes emitidas pelo Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construcdo, I.P.;

e. Documentos exigidos pelo programa do concurso que contenham os termos ou condicles, relativos a aspetos
da execucdo do contrato ndo submetidos a concorréncia pelo caderno de encargos, aos quais a entidade
adjudicante pretende que o concorrente se vincule:

I) Plano de Trabalhos sob a forma de diagrama de barras, plano de Mao de Obra e plano de
Equipamento;

IT) Plano de Pagamentos, sob a forma de diagrama de barras, e Cronograma Financeiro.

f. Outros documentos que o concorrente apresente por os considerar indispensaveis para os efeitos de
avaliacdao da sua proposta.

2. A lista de pregos unitarios, mencionada no ponto i) da alinea c) do n.° 1, para além dos formatos que o
empreiteiro entenda utilizar, pode também ser apresentada no formato XML, XLS ou ODS (sem protecdo), de
acordo com o mapa tipo constante nos documentos fornecidos pelo dono da obra.

3. Os termos do suprimento de cada um dos erros ou das omissdes aceites pela entidade adjudicante, nos
termos do disposto no n.% 6 do artigo 50.° do CCP do qual ndo pode, em caso algum, resultar a violagdao de
qualquer parametro base fixado no caderno de encargos.

4. No caso de agrupamento de concorrentes, a proposta podera ser acompanhada de instrumentos de mandato, 3
emitido por cada uma das entidades que o compde, designando um representante comum para praticar todos os
atos no ambito do concurso.

5. Todos os documentos carregados na plataforma eletrénica deverdo ser assinados eletronicamente mediante a
utilizacdo de certificados de assinatura eletronica qualificada, de acordo com o estipulado no artigo 54.° da Lei
n.0 96/2015 de 17 de agosto. Podera ser junto a proposta a certiddo do registo comercial (certiddo
permanente) ou codigos de acesso a mesma, com todas as inscricdes em vigor, para identificacdo dos titulares
dos drgdos sociais de administracdo, direccdo ou geréncia que se encontrem em efectividade de fungdes, ou
documento equivalente que permita relacionar o assinante com a sua funcdo e poder de assinatura.

6. Sem prejuizo do disposto no numero seguinte, quando da realizacdo do carregamento, na plataforma
eletronica, de todos os documentos eletrénicos que constituem a proposta ou de todos os ficheiros de uma
proposta, estes devem estar ja encriptados e assinados, com recurso a assinatura eletrénica qualificada,
com excepgdo do documento referido no nimero 2.

7. No caso dos documentos eletrdnicos que constituem a proposta serem apresentados numa pasta compactada
(ex.: formatos ZIP, RAR, etc), para efeitos submissdo na plataforma eletrénica anoGov, cada um desses mesmos
documentos que constituem as propostas, deverdo ser assinados eletronicamente mediante a utilizacdo de
certificados de assinatura electrénica qualificada, antes de serem compilados para uma pasta compactada.

8. Nos casos em que o certificado digital ndo possa relacionar diretamente o assinante com a sua fungdo e
poder de assinatura, devera a entidade interessada submeter a plataforma um documento eletronico oficial
indicando o poder de representacdo e assinatura do assinante.

9. Qualquer classificacdo de documentos que constituem a proposta devera ser previamente requerida pelos
interessados, nos termos do artigo 66.° do CCP.

10.0s documentos que integram a proposta sdo obrigatoriamente redigidos em lingua portuguesa.

Artigo 11.° | Requisitos para os ficheiros das propostas

Outros documentos para além dos exigidos no n.° 1 do artigo 10.°, deverdo ser apresentados em ficheiro
distinto.
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Artigo 12.9 | Apresentacgao de propostas variantes
1. N&o é admitida a apresentacdo de propostas variantes.

2. Sao variantes as propostas que, relativamente a um ou mais aspetos da execugao do contrato a celebrar,
contenham atributos que digam respeito a condigdes contratuais alternativas nos termos expressamente
admitidos pelo caderno de encargos.

3. Cada concorrente s6 pode apresentar uma Unica proposta.

Artigo 13.9 | Negociagao das propostas

As propostas ndo serdo objeto de negociagdo.

Artigo 14.° | Prazo para apresentacio das propostas

1. As propostas serdo apresentadas na plataforma eletronica www.anogov.com, até as 23h59m, do 15.° dia a
contar da data de envio do antincio para publicacdo no Diario da Republica.

2. As propostas e os documentos que as acompanham serdo entregues através da plataforma eletronica até a
data e horas definidas no niumero anterior.

3. Os concorrentes deverdo prever o tempo necessario para a insergdo das propostas e documentos, bem como
para a sua assinatura eletréonica, em fungdo do tipo de internet de que dispdem, uma vez que todo esse processo
sO sera permitido até a hora fixada no n.° 1 deste artigo.

Artigo 15.° | Retirada da proposta

1. Até ao termo do prazo fixado para a apresentacdo das propostas, os interessados que ja as tenham
apresentado podem retira-las, bastando comunicarem tal facto a entidade adjudicante.

2. O exercicio da faculdade prevista no nimero anterior ndo prejudica o direito de apresentacdo de nova
proposta dentro daquele prazo. 4

Artigo 16.° | Lista dos Concorrentes

Tera lugar no dia Gtil subsequente ao termo do prazo fixado para a apresentagdo das propostas, a publicitacdo
da lista de concorrentes, pelo juri do procedimento, na plataforma eletronica anoGov, com o enderego eletrdonico
http://www.anogov.com.

Artigo 17.9 | Prazo da obrigagcdao de manutengao das propostas

O prazo da obrigacdo de manutengdo das propostas sera de 120 dias, contados da data do termo do prazo fixado
para a apresentacdo das propostas, ndo havendo lugar a qualquer prorrogacao.

Artigo 18.° | Critério de adjudicacdo

1. O critério no qual se baseia a adjudicacdo, em conformidade com o disposto na alinea b) do artigo 74.° do
CCP, é o da proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade de avaliacdo do preco da proposta
enquanto Unico aspeto da execucdo do contrato a celebrar.

2. No caso de a avaliagdo do preco da proposta enquanto Unico aspeto da execucdo do contrato a celebrar,
constar de mais do que uma proposta, a diferenciagdo das propostas, para efeitos da sua hierarquizagao por
mérito e subsequente adjudicagdo, efectuar-se-a por referéncia a avaliagdo do prego enquanto Unico aspeto da
execucdo do contrato a celebrar, que resulte do cOmputo do valor total proposto para a execugdo dos trabalhos
respeitantes ao artigo 4.1 - “pintura de paredes exteriores do pavilhdo e muros de jardim (...)” do Capitulo 4, do
mapa de quantidades de trabalho.

3. Caso o empate, ainda assim, subsista, sera realizado um sorteio de bolas, a realizar em ato publico a convocar
pelo juri do procedimento, por forma a seleccionar a proposta a adjudicar.

Artigo 19.° | Analise das propostas

1. Sdo excluidas as propostas que apresentem algum(ns) dos motivos constantes dos artigo 70.° e 146.° do
CCP.
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2. A adulteragdo do anexo III (mapa quantidades de trabalho) disponibilizado pela entidade adjudicante podera
constituir também causa de exclusdo da proposta.

3. Na analise das propostas o juri do procedimento tera em consideragdo os documentos exigidos no presente
convite, bem como quaisquer outros documentos que o concorrente apresente, que contenham os atributos da
proposta e que o concorrente considere indispensaveis para avaliagdo da mesma.

Artigo 20.° | Documentos de habilitagao

1. O adjudicatario deve apresentar, no prazo de 10 dias Uteis a contar da notificacdo da adjudicacdo, os
seguintes documentos ou disponibilizagdo de acesso para a sua consulta online:

a. Declaracgao prevista na alinea a) do n.° 1 do artigo 81.°2 do CCP, conforme modelo constante do Anexo
II do presente programa de concurso (declaracdo de ndo impedimento, conforme modelo constante do anexo II
do Codigo dos Contratos Publicos);

b. Declaracdo de situagdo regularizada relativamente a contribuicGes para a seguranga social em Portugal ou,
se for o caso, no Estado de que sejam nacionais ou no qual se situe o seu estabelecimento principal, nos termos
da alinea d) do artigo 55.° do CCP;

c. Declaracdo de situagao regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal ou, se for o caso, no
Estado de que sejam nacionais ou no qual se situe o seu estabelecimento principal, nos termos da alinea e) do
artigo 55.° do CCP;

d. Certificado(s) de registo criminal, para efeitos de celebragdo de contratos publicos, da entidade, bem
como de todos os titulares dos 6rgaos sociais da administracdo, direcdao ou geréncia que se
encontrem em efetividade de fungdes, destinado a comprovar que ndo se encontram em nenhuma das
situagOes previstas nas alineas b) e h) do artigo 55.© do CCP, ndo bastando a apresentacdo de certidoes em
nuimero equivalente ao das pessoas com poderes para obrigar a sociedade;

e. Documento comprovativo da titularidade de alvara ou certificado de empreiteiro de obras publicas ou nas
declaragdes emitidas pelo Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgdo, I. P., contendo as
habilitages adequadas e necessarias a execucdo da obra a realizar que deve conter:

2.2 e 5.2 subcategoria da 1.2 categoria, da classe correspondente ao valor da proposta que Ihe respeitam. O
concorrente pode recorrer a subempreiteiros, ficando a eles vinculado, por contrato, para a execucao dos 5
trabalhos correspondentes. Nesse caso, deve anexar a proposta as declaragbes de compromisso dos
subempreiteiros possuidores das autorizagdes respetivas.

f. Alvaras ou certificados de empreiteiro de obras publicas de subcontratados ou nas declaragoes
emitidas pelo Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construcao, I. P. (IMPIC, 1.P.), desde
que acompanhados de declaragdo através da qual estes se comprometam, incondicionalmente, a executar os
trabalhos correspondentes as habilitagdes deles constantes;

g. O concorrente pode recorrer a subempreiteiros, ficando a eles vinculado, por contrato, para a execugdo dos
trabalhos correspondentes. Nesse caso, deve anexar a proposta as declaragcdes de compromisso dos
subempreiteiros possuidores das autorizagdes respetivas;

h. O adjudicatario, ou um subcontratado referido na alinea g), nacional de Estado signatario do Acordo sobre o
Espago Econdmico Europeu ou do Acordo sobre Contratos Publicos da Organizacdo Mundial de Comércio que ndo
seja titular do documento referido na alinea e), consoante o caso, ou do certificado referido na alinea f) deve
apresentar, em substituicdo desses documentos:

i. No caso de se tratar de um procedimento de formacdo de um contrato de empreitada ou de concessao de
obras publicas, uma declaracdo, emitida pelo Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da
Construgdo, I. P., comprovativa de que pode executar a prestacdo objeto do contrato a celebrar por
preencher os requisitos que lhe permitiriam ser titular de um alvara ou de um certificado de empreiteiro de
obras publicas, contendo as habilitagdes adequadas a execugdo da obra a realizar.

ii. Documentos exigidos pelo convite que contenham os termos ou condigdes, relativos a aspetos da execugdo
do contrato ndo submetido a concorréncia pelo caderno de encargos, aos quais a entidade adjudicante
pretende que o concorrente se vincule.

i. O adjudicatario devera, ainda, entregar os seguintes elementos/documentos:

i. Seguro de responsabilidade civil valido, de acordo com o exigido no n.° 1 do artigo 23.° da Lei n.°
31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de Junho.

ii. Documento comprovativo da contratacdo do diretor de obra, de acordo com o exigido no n.° 1 do
artigo 23.0 da Lei n.% 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho.

iii. Fichas de seguranga e salde para a execugdo da obra, conforme estipulado no n.° 2 do artigo 14.°
do Decreto-Lei n°. 273/2003, de 29 de outubro.
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iv. N.° de Cartdo de Cidaddo ou Bilhete de Identidade / N.° de Contribuinte / Naturalidade e residéncia
da(s) pessoa(s) que intervém no contrato;

v. Documento(s) comprovativo(s) de que a pessoa que intervém no contrato tem poderes para tal.

2. Podem ainda ser solicitados, pelo érgdo competente, ao adjudicatario quaisquer documentos comprovativos
das habilitagdes ou certificagdes legalmente exigidas para a execugdo das prestagdes objeto do contrato a
celebrar, fixando-lhe prazo razodavel para o efeito.

3. No caso de agrupamento de concorrentes, cada uma das entidades que o compde devera apresentar os
documentos de habilitagdo referidos no nimero 1 deste artigo.

4, Caso sejam detectadas irregularidades nos documentos de habilitagdo entregues pelo adjudicatario nos
termos do numero anterior, serd concedido um prazo adicional de 5 dias Uteis, destinado ao seu suprimento,
conforme o disposto na alinea g) do n.° 1 do artigo 132.° do CCP.

5. Os documentos devem ser redigidos em lingua portuguesa, nos termos do n.° 1 do artigo 4.° da Portaria n.°
372/2017 de 14 de dezembro.

6. Quando, pela sua prépria natureza ou origem, os documentos de habilitagdo estiverem redigidos em lingua
estrangeira, deve o adjudicatario fazé-los acompanhar de tradugdo devidamente legalizada, nos termos do n.° 2
do artigo 4.9 da Portaria n.° 372/2017 de 14 de dezembro.

Artigo 22.°© | Retencao do valor dos pagamentos a efetuar

De acordo com o n.° 3 do artigo 88.2 do CCP, o Municipio ird proceder a retencdo até 10% do valor dos
pagamentos a efetuar, destinada a garantir a celebragao do contrato, bem como o exato e pontual cumprimento
de todas as obrigagdes legais e contratuais.

Artigo 23.9 | Caducidade da adjudicagao
A adjudicagdo caduca quando:

a. Por facto que Ihe seja imputavel, o adjudicatario ndo apresentar os documentos de habilitacdo, seguindo-se
quanto ao mais o regime previsto nos artigos 86.9, 87.9 e 87.9-A do CCP;

b. Por facto que Ihe seja imputavel, o adjudicatério ndo comparecer no dia, hora e local fixados para outorga do g
contrato ou remeter o contrato assinado electronicamente no prazo fixado pelo 6rgdo competente, seguindo-
se quanto ao mais o regime previsto no artigo 105.° do CCP;

c. O adjudicatario ndo confirmar os compromissos referidos na alinea c) do n.° 2 do artigo 77.° do CCP;

d. Se se verificar a ocorréncia de circunstancias supervenientes que inviabilizem a celebracdo do contrato, nos
termos do disposto no artigo 87.2-A do CCP.

Artigo 24.9 | Aceitagdo da minuta do contrato

1. A minuta do contrato a celebrar devera ser notificada ao adjudicatario em simultdneo com a decisdo de
adjudicagado.

2. A minuta considera-se aceite pelo adjudicatario quando haja aceitagdo expressa ou quando ndo haja
reclamacgdo nos cinco dias Uteis subsequentes a respetiva notificagdo.

Artigo 25.9 | Reclamagao contra a minuta

1. Serdo admissiveis reclamagbes contra a minuta do contrato quando dela constem obrigacées ndo contidas na
proposta ou nos documentos que serviram de base ao concurso.

2. Em caso de reclamacdo, o 6rgdo competente que aprovou a minuta do contrato comunicara ao adjudicatario,
no prazo de 10 dias Uteis, o que houver decidido sobre a mesma, equivalendo o siléncio a rejeicdo da
reclamagao.

Artigo 26.9 | Celebragcao do contrato escrito

1. A outorga do contrato devera ter lugar no prazo de 30 dias Uteis contados da data da aceitagdo da minuta ou
da decisdo sobre a reclamacdo, mas nunca antes de:

a) Apresentados todos os documentos de habilitacdo exigidos;
b) Confirmados os compromissos referidos na alinea c) do n.° 2 do artigo 77.° do CCP.

2. A entidade publica contratante comunicara ao adjudicatario:
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a) Com a antecedéncia minima de cinco dias Uteis, a data, hora e local em que ocorrera a outorga do contrato,
no caso de assinatura presencial; ou

b) Num prazo ndo inferior a 3 dias Uteis, o prazo para outroga e remessa do contrato, no caso de assinatura por
meios electrénicos, sendo esta considerada a modalidade preferencial por parte do Municipio de Leiria.

Artigo 27.° | Encargos do concorrente
1. Sdo encargos do concorrente as despesas inerentes a elaboragdo da proposta.

2. Sdo ainda da conta do concorrente as despesas e encargos inerentes a celebragdo do contrato, nos termos do
n.° 2 do artigo 94.° do CCP.

Artigo 28.0 | Legislagdo aplicavel

Em tudo o que o presente programa de concurso for omisso, observar-se-a o disposto no Cdédigo dos Contratos
Publicos e demais legislagdo aplicavel.

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE LEIRIA / A VICE-PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE LEIRIA,

Gongalo Lopes
PRESIDENTE
18-09-2020

«Assinatura Digital Certificada»

Gestora do processo: MT

2020.09.17/MS/Minutado:HR; Revisto: MS
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ANEXOS AO PROGRAMA DE CONCURSO

— Anexo I - Modelo de declaragado prevista na alinea a) do n.° 1 do artigo 57.° do CCP
— Anexo II - Modelo de declaragdo prevista na alinea a) do n.° 1 do artigo 81.2 do CCP

Anexo III - Proposta base e lista de prego unitarios (Mapa quantidades de trabalho - ficheiro em excel)
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Anexo I
MODELO DE DECLARAGAO
[a que se refere a alinea a) do n.° 1 do artigo 57.°]
1 — .... (nome, nimero de documento de identificagdo e morada), na qualidade de representante legal de ...,

(firma, nimero de identificagdo fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, numeros de
identificacdo fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo a
execucdo do contrato a celebrar na sequéncia do procedimento de... (designacdo ou referéncia ao procedimento
em causa) e, se for o caso, do caderno de encargos do acordo-quadro aplicavel ao procedimento, declara, sob
compromisso de honra, que a sua representada ‘?.... se obriga a executar o referido contrato em conformidade
com o conteudo do mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas
as suas clausulas.

2 — Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, que junta
(3).
em anexo *:

a...
b)...

3 — Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a execucdo do referido
contrato, ao disposto na legislacdo portuguesa aplicavel.

4 — Mais declara, sob compromisso de honra, que ndo se encontra em nenhuma das situagdes previstas no n.% 1
do artigo 55.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

5 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacdo de falsas declaragdes implica, consoante o caso, a
exclusdo da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicacdo que eventualmente sobre ela recaia e constitui
contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo 456.° do Cddigo dos Contratos Publicos, a qual pode
determinar a aplicagdo da sancdo acesséria de privagdo do direito de participar, como candidato, como
concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado
para a formagdo de contratos pulblicos, sem prejuizo da participagdo a entidade competente para efeitos de g
procedimento criminal.

6 — Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no artigo 81.°2 do
Codigo dos Contratos Publicos, a apresentar os documentos comprovativos de que ndo se encontra nas situagoes
previstas nas alineas b), d), €) e h) do n.° 1 do artigo 55.° do referido Cddigo.

7 — O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a ndo apresentagdo dos documentos solicitados nos
termos do numero anterior, por motivo que lhe seja imputavel, determina a caducidade da adjudicacao que
eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui contraordenagdo muito grave, nos termos do
artigo 456.° do Cddigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicacdo da sancdo acessoéria de
privacdo do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato
ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formacdo de contratos publicos, sem prejuizo da
participacdo a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local),... (data),... [assinatura “].
(M Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.
) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua representada».

3 Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaragdo, nos termos do
disposto nas alineas b), ¢) e d) do n.2 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.°

) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.°

[Assinatura eletronica do(s) representante(s) legal(ais)]
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Anexo II
MODELO DE DECLARAGCAO
[a que se refere a alinea a) do n.° 1 do artigo 81.9]
1 — .... (nome, nimero de documento de identificacdo e morada), na qualidade de representante legal de ...,

(firma, nimero de identificagdo fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, numeros de
identificacdo fiscal e sedes), adjudicatario(a) no procedimento de .... (desighagdo ou referéncia ao procedimento
em causa), declara, sob compromisso de honra, que a sua representada ® .... ndo se encontra em nenhuma das
situagOes previstas no n.° 1 do artigo 55.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

2 — O declarante junta em anexo [ou indica .... como endereco do sitio da Internet onde podem ser consultados
)] os documentos comprovativos de que a sua representada ¥ n3o se encontra nas situacdes previstas nas
alineas b), d), e) e h) do n.° 1 do artigo 55.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

3 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacdo de falsas declaracdes implica a caducidade da
adjudicacdo e constitui contraordenacdo muito grave, nos termos do artigo 456.° do Codigo dos Contratos
Publicos, a qual pode determinar a aplicagdo da sancdo acesséria de privagdo do direito de participar, como
candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer
procedimento adotado para a formagdo de contratos publicos, sem prejuizo da participagcdo a entidade
competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local),... (data),... [assinatura ©®].

(M Aplicdvel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a express3o ‘a sua representada’.
() Acrescentar as informagdes necessarias a consulta, se for o caso.

) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo ‘a sua representada’.

) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.° 10

[Assinatura eletrdonica do(s) representante(s) legal(ais)]
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ANEXO III

Proposta e lista de precos unitarios - Mapa de quantiades
[Ficheiro em excel]
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D R E ENVIO DE ATOS PARA PUBLICACAO

22 SERIE

DIARID DAREPUBLICA ELETRONICO
MODELO DE ANUNCIO DO CONCURSO PUBLICO

Por favor, reveja todo o formulario, confirmando os dados que submeteu.
Caso pretenda alterar alguma informagao, utilize o botao 'VOLTAR A EDICAQ' para voltar a editar o formulério.

Se todo o conteudo estiver correto utilize o botdo 'CONFIRMAR' para confirmar a submissao dos dados.

1 - IDENTIFICACAO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
Designacao da entidade adjudicante: Municipio de Leiria

NIPC: 505181266

Servigo/Orgao/Pessoa de contacto: Divisdo de Contratacdo Publica
Endereco: Largo da Republica

Cadigo postal: 2414 006

Localidade: Leiria

Pais: PORTUGAL

NUT lll: PT16F

Distrito: Leiria

Concelho: Leiria

Freguesia: Unido das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes

Endereco Eletrénico: aprovisionamento@cm-leiria.pt

2 - OBJETO DO CONTRATO

Designagéo do contrato: CONCURSO PUBLICO 86/20 - T-36/20 SUBSTITUICAO DE CALEIRAS E PINTURAS NO PAVILHAO DESPORTIVO DE POUSOS
LEIRIA

Descrigao sucinta do objeto do contrato: SUBSTITUICAO DE CALEIRAS E PINTURAS NO PAVILHAO DESPORTIVO DE POUSOS LEIRIA

Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Publicas

Preco base do procedimento: Sim

Valor do preco base do procedimento: 57020.00 EUR

Classificagao CPV (Vocabulario Comum para os Contratos Publicos)

Objeto principal

Vocabulario principal: 45261900

3 - INDICACOES ADICIONAIS

Referéncia interna: CPN 86/20 - T-36/20

O contrato envolve aquisicao conjunta (com varias entidades)? Nao
Contratacao por lotes: Nado

O contrato é adjudicado por uma central de compras: Nao

O concurso destina-se a celebragdo de um acordo quadro: Nao

E utilizado um leildo eletrénico: Ndo

E adotada uma fase de negociacdo: Nao

4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTACAO DE PROPOSTAS VARIANTES: N&o

5-LOCAL DA EXECUCAO DO CONTRATO
Pais: PORTUGAL

NUT Ill: PT16F

Distrito: Leiria

Concelho: Leiria

Freguesia: Unido das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes

6 - PRAZO DE EXECUQAO DO CONTRATO
Prazo: Dias
180 dias
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O contrato é passivel de renovagao? Nao

7 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO

7.1 - Habilitagcao para o exercicio da atividade profissional

Sim

Tipo:

Alvara Empreiteiro Obras Publicas

Descricao:

alvara com 2.2 e 5.2 subcategoria da 1.2 categoria, da classe correspondente ao valor da proposta

7.2 - Informagéo sobre contratos reservados

O contrato esta reservado a entidades e fornecedores cujo objetivo principal seja a integragdo social e profissional de pessoas com deficiéncia ou
desfavorecidas?

Nao

8 - ACESSO AS PECAS DO CONCURSO, PEDIDOS DE PARTICIPACAO E APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

8.1 - Consulta das pecas do concurso

Designagao do servigo da entidade adjudicante onde se encontram disponiveis as pegas do concurso para consulta dos interessados: Divisdo de Contratagao
Publica e na pagina de Internet da Camara Municipal de Leiria (http://www.cm-leiria.pt)

Endereco desse servigo: Largo da Republica

Cadigo postal: 2414 006

Localidade: Leiria

Endereco Eletrénico: dicpempreitadas@cm-leiria.pt

8.2 - Fornecimento das pegas do concurso, apresentacao dos pedidos de participagado e apresentagado das propostas

Plataforma eletronica utilizada pela entidade adjudicante:

AnoGov (http://www.anogov.com/)

9 - PRAZO PARA APRESENTAGCAO DAS PROPOSTAS

Até as 23 : 59 do 15 ° dia a contar da data de envio do presente anuncio

10 - PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SAO OBRIGADOS A MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS

120 dias a contar do termo do prazo para a apresentagao das propostas

11 - CRITERIO DE ADJUDICAGAO

Melhor relagéo qualidade-prego: Nao

Critério relativo a qualidade
Nome: Nao aplicavel

Ponderacgéo: 0 %

Critério relativo ao custo
Nome: Preco

Ponderacgéo: 100 %

12 - PRESTACAO DE CAUCAO:

Nao

13 - IDENTIFICACAO E CONTACTOS DO ORGAO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
Designacao: Camara Municipal de Leiria

Endereco: Largo da Republica

Cadigo postal: 2414 006

Localidade: Leiria

Endereco Eletronico: cmleiria@cm-leiria.pt

14 - DATA DE ENVIO DO ANUNCIO PARA PUBLICACAO NO DIARIO DA REPUBLICA

Preenchimento automatico pela INCM aquando do pagamento.

15 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANUNCIO DIZ RESPEITO TAMBEM E PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIAO EUROPEIA:

Nao
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16 - OUTRAS INFORMACOES

Serao usados critérios ambientais: Nao

17 - IDENTIFICACAO DO AUTOR DO ANUNCIO
Nome: Gongalo Lopes

Cargo: Presidente da Camara Municipal de Leiria

Voltar a edi¢cao Confirmar

Call Center: 217810870
Termos de adesao e envio de atos para a 22 Série: E-mail: e-anuncio@incm.pt
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Departamento de Infraestruturas e Manutencgao

T - 36/2020 | TRABALHOS DE SUBSTITUIGAO DE CALEIRAS E PINTURAS NO PAVILHAO
DESPORTIVO DE POUSOS

CONCURSO PUBLICO
CADERNO DE ENCARGOS

I. Clausulas Gerais
ANEXO

CADERNO DE ENCARGOS RELATIVO A CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS
PUBLICAS

Capitulo I
Disposicoes iniciais
Clausula 1.2
Objeto
O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no ambito do
procedimento de contratagdo publica, para a realizacdo da empreitada referente a “Trabalhos de substituicao

de caleiras e pinturas no Pavilhdo desportivo de Pousos ™.

Clausula 2.2
DisposicOes por que se rege a empreitada
1 - A execugdo do contrato obedece:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;
b) Ao Codigo dos Contratos Publicos CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.© 18/2002, de 29 de janeiro, na sua
redacgdo actual;
¢) Ao Decreto-Lei n.© 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicidvel, nomeadamente a que respeita & construcdo, a revisdo de
precos, as instalacGes do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevengdo e medicina no trabalho
e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no contrato:

a) As Clausula Técnicas Especiais constantes nos projetos de execucao;

b) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do
codigo dos contratos publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.9 © deste
diploma legal;

c) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde
que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de
contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

d) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;
e) O caderno de encargos;
f) O projeto de execugdo;

g) A proposta adjudicada;

Largo da Republica, 2414-006 Leiria ¢ N.I.P.C.: 505 181 266 «
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Departamento de Infraestruturas e Manutencgao

T - 36/2020 | TRABALHOS DE SUBSTITUIGAO DE CALEIRAS E PINTURAS NO PAVILHAO
DESPORTIVO DE POUSOS

h) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

i) O gestor do contrato em nome da entidade adjudicante, o qual serd o director da fiscalizagdo da obra
[conforme o disposto na alinea i) do n.° 1 do artigo 96.°, conjugado com o disposto no artigo 290.°-A,
ambos do CCP]

) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.

Clausula 3.2
Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula
anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucdo, prevalece o primeiro quanto a
definicdo das condicGes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a
definicdo da propria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucdo [preceito ndo aplicavel no caso previsto no
n.° 3 do artigo 43.° do CCP]:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas dimensionais
da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoéria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execugao.
4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas c¢) a h) do n.° 2 da clausula anterior e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do cdédigo dos contratos publicos e aceites pelo adjudicatério nos termos do disposto no
artigo 101.0 deste diploma legal.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada devem ser
submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugdo dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos trabalhos a que dizem respeito, deve
o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos
justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucao.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias
da errada interpretacao que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em
que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto
1 - O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no procedimento.
2 - A elaboracdo do projeto de execucdo obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP.

3 - Os elementos do projeto de execugdo que ndo tenham sido patenteados no procedimento devem ser submetidos
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a aprovacdo do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir para o efeito, nos
termos da lei, as adequadas qualificacdes académicas e profissionais.

4 - Até a data da rececgdo proviséria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colegdo atualizada de todos os
desenhos referidos no numero anterior, laborados em transparentes sensibilizados de material indeformavel e
inalteravel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

Capitulo II
Obrigacoes do empreiteiro
Secgao I
Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2
Preparacao e planeamento da execugao da obra
1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagao, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da empreitada,
ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagdo, planeamento e execucdao dos trabalhos
necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre segurancga, higiene e salde no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas nas fichas de seguranca e saude, do plano de sinalizagdo temporaria e
no plano de prevencgdo e gestdo de residuos de construcdo e demoligdo;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela
aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.° 4 da presente clausula.
c) Pela preparagdo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da empreitada devendo ter em
consideragdo a possibilidade da ocorréncia de outra empreitada a promover pela Camara Municipal de Leiria
nos acessos ao local.
2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da obra e dos trabalhos
preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao
empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam
considerados como preparatorios ou acessorios a execugdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demoligdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos
nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho e de policia
das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que seja
indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas que os
mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparacao e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:
a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente a trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros e omissdes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos
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previstos no n.° 4 do artigo 378.% do CCP;
d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagGes a que se refere a alinea anterior;
e) O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construgao a adotar na realizagdo dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.° 3
do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacdo pelo dono da obra do documento referido na alinea f);

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico das fichas de seguranca e saude e do
plano de sinalizagdo temporaria, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em
fungdo do sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as tecnologias e a organizagdo de
trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 30 dias a contar da data da celebragdo do contrato, o dono da obra pode apresentar ao empreiteiro
um plano final de consignagdo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de
elaboragao da proposta.

2 - No prazo de 5 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignacao, deve o empreiteiro, quando tal
se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado
e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de
encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do prego contratual, nem a alteracdo do prazo de
conclusdo da obra nem ainda alteragGes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato,
para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacgao.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as
fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagcdo profissional da mdo-de-obra necessaria, em cada unidade de
tempo, a execucdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a execugdo
da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndao no presente caderno de encargos, que serdo
mobilizados para a realizagdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a
realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com
o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2
Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de interesse
publico.
2 - No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do contrato
em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamagdo a apresentar no prazo de
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30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.°
do CCP.

3 - Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a fato imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano
de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em
risco o cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode
notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as
medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperacdo do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situacbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a fato imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano
de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteragdes
propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.” 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de
pronuncia a aceitagdo do novo plano.

7 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo
empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagdo dos
prazos de execugao.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de
pagamentos.
Seccgao I1

Prazos de execugdo
Clausula 9.°
Prazo de execucao da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira consignagao parcial ou
ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacdao do plano de sinalizacdo
temporaria e das fichas de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execugdo da obra no prazo de 180 dias a contar da data da sua consignacao e a realizagdo de
vistoria de obra para efeitos da sua recegdo provisoria.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugdo de trabalhos em relacdo ao plano de trabalhos em
vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de
acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperagao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao,

3 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da execucdo da obra antes do prazo
fixado na alinea c) e subalineas c1) e c2) do n.° 1 da presente clausula.
Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos
1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiquem entre o

desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo coincidirem com os
desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.
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3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdao dos trabalhos previstos no plano em vigor, de
modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2.

Clausula 11.2
Multas por violacao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucgdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o dono da
obra pode aplicar uma sangdao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o (1 por mil) do
prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por fato imputavel ao empreiteiro, é
aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - No caso do faseamento e execugao dos trabalhos, bem como dos respetivos autos de medigdo mensais
apresentarem um desvio negativo igual ou superior a 35% do valor adjudicado, no primeiro e/ou segundo terco do
prazo de execucdao e/ou se apresentarem um desvio negativo igual ou superior a 30% do valor adjudicado no
restante ultimo terco do prazo de execugdo, comparativamente com o plano de trabalhos e o cronograma financeiro
entregues aquando da entrega de proposta, o dono da obra aplicara uma sangdo contratual, por cada trabalho
planeado e ndo executado de acordo com o previsto no plano de trabalhos entregue aquando da entrega de proposta,
bem como por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o do preco contratual, para além do aplicavel no
disposto no n.o 1.

4 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por incumprimento
dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o atraso na execugdo dos trabalhos e a obra seja
concluida dentro do prazo de execugdo do contrato.

Clausula 12.2

Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer fato imputavel a terceiros,
deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor
de fiscalizagcdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou perturbagoes a
um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio
dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse fato ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa
tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

Secgao III
CondigOes de execucao da empreitada
Clausula 13.2
Condigdes gerais de execugao dos trabalhos
1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com o

presente caderno de encargos e com as demais condicGes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos
trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da cldusula 2.3.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais
previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da
obtengdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.
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4 - Compete ao empreiteiro o reconhecimento do local dos trabalhos, bem como do cadastro das infraestruturas
existentes das entidades envolvidas, razdo pela qual o dono de obra ndo reconhece os direitos ao adjudicatario de
reclamacdo de prejuizos ou de quaisquer danos que eventualmente possam advir neste ambito.

Clausula 14.2
Trabalhos complementares do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros ou omissdes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugao dos
trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificagdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar os trabalhos complementares, desde que tal lhe seja ordenado por
escrito pelo dono da obra e lhe sejam entregues as alteragdes aos elementos da solugdo de obra necessarias a sua
execucgdo, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigagdo pré- contratual ou contratual
de elaborar o projeto de execugao.

3 - Quando o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projecto de execugdo, € o mesmo responsavel pelos
trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos respectivos erros e omissdes, excepto
quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

4 - O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares e que sejam resultantes dos
elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados, cuja execugao ordene ao empreiteiro.

5 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignagdo total ou da primeira consignagao
parcial, reclamar sobre a existéncia de erros e omissées do caderno de encargos, salvo dos que sejam detectaveis
durante a execucdo da obra, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos
complementares de suprimento desses erros e omissdes.

6 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de erros e
omissdes que, ndo podendo objectivamente ser detectados fase de formacgdo do contrato, também ndo tenham sido
por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detegdo.

Clausula 15.2
AlteracOes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciacao.

2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memadria ou nota descritiva e
explicativa da solugdo seguida, com indicacdo das eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso,
pecas desenhadas e calculos justificativos e especificagées de qualidade da mesma.

3 - Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro
sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 16.2
Mengo6es obrigatérias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacGes decorrentes da legislagdo em vigor, é da responsabilidade e
encargo do empreiteiro a execugdo, fornecimento e afixacdo no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo
da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mencdo do respetivo alvard ou nimero de titulo de registo ou dos
documentos a que se refere a alinea a) do n.2 5 do artigo 81.2 do CCP, e manter copia dos alvaras ou titulos de
registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.
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2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagdo, o livro de registo da obra e um
exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na
execugao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como a
manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos
trabalhos ai em curso.

Clausula 17.2
Ensaios

1 - Todos os equipamentos instalados em obra devem ser alvo de testes e ensaios especificados nas condigdes
técnicas constantes dos seus projetos de execugdo e previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do
empreiteiro. Os testes e ensaios devem ser efetuados na presenca do diretor da fiscalizagdo, sendo os resultados
registados em listagem e entregue a fiscalizagdo e ao projetista, para avaliagdo e aprovagao.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de quaisquer
outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios e as deficiéncias
encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparagao
daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 18.2
MedigOes

1 - As medigOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os trabalhos nao
devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a colaboragdo do empreiteiro e sdo
formalizados em auto.

2 - As medicGes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més imediatamente
seguinte aquele a que respeitam.

3 - A realizagdo das medicGes obedece aos seguintes critérios:

a) As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratoério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o
empreiteiro.

Clausula 19.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono da obra [apenas
quando esteja previsto a disponibilizacdo pelo dono da obra de meios necessdrios & realizacdo da obra] correm
inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execucdo da
empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer
patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucdo dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva
suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.
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Clausula 20.2
Execucgao simultanea de outros trabalhos no local da obra
1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente
com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de
natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de fiscalizagdo da obra,
de modo a evitar atrasos na execugdo do contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer atrasos em
virtude da realizacdo simultédnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de dez
dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuigdo ou eliminagdo
dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagdo dos trabalhos
previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os
artigos 282.% e 354.9 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na
realizagdo da obra, e;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do contrato que demonstre ter
sofrido.

Clausula 21.2
Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizagdo de todos os prejuizos que, por
motivos que |he sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recegdo definitiva dos trabalhos em
consequéncia do modo de execugdo destes Ultimos, da atuagdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais,
elementos de construgdao e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no presente caderno
de encargos, a constituicdo das caugGes exigidas no programa do procedimento [quando exigiveis] e as despesas
inerentes a celebracdo do contrato.
Secgao IV
Pessoal
Clausula 22,3
Obrigagoes gerais
1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na execugdo

da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua
iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador
dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no niUmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas sem
prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo com
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as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 23.°
Horario de trabalho

1 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagdo aplicavel, e dé a conhecer,
por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da obra.

Clausula 24.2
Segurancga, higiene e satde no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre seguranga,
higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua conta os encargos
que resultem do cumprimento de tais obrigagdes, incluindo todos os documentos que constam das fichas de
seguranga e saude e do plano de sinalizacdo temporaria, quer em relacdo aos procedimentos de segurancga relativos
os trabalhos a executar, quer em relacdo aos documentos obrigatérios de todo o pessoal e equipamento em obra,
exigidos por lei.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicOes legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca
por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos nimeros anteriores, o
diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal
fato diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija, o
empreiteiro deve apresentar apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 32.2.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela observancia das
obrigacGes previstas nos niUmeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

Clausula 25.2
Sinalizagcao Temporaria

1 - O empreiteiro obriga-se a colocar na estrada, precedendo a execucdo de qualquer tipo de trabalhos, os sinais
considerados necessarios tendo em vista garantir as melhores condicGes de circulacdo e segurancga rodoviaria durante
a realizacdo de qualquer tipo de trabalho, em estrita obediéncia ao Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de 01 de
Outubro, e as alteragGes introduzidas pelo DR n.° 41/2002 de 20 de Agosto e pelo DR n.° 13/2003 de 26 de junho.

2 - O empreiteiro € ainda obrigado a solicitar o apoio das autoridades de seguranga publica sempre que a intervencgdo
obrigue a circulagdo alternada em vias classificadas como vias distribuidoras principais e/ou Locais ou sempre que o
elevado volume de trafego o justifique.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos nimeros anteriores, o
diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal
fato diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 32.2.

Secgao V
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Trabalhos Preparatérios e Equipamentos
Clausula 26.2
Trabalhos preparatodrios e acessorios

1 - O empreiteiro é obrigado a realizar todos os trabalhos que, por natureza ou segundo o uso corrente, devam
considerar-se preparatorios ou acessérios dos que constituem objeto do contrato.

2 - Entre os trabalhos a que se refere a clausula anterior compreendem-se, designadamente, salvo determinagéo
expressa em contrario deste caderno de encargos, a montagem, construcdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro.

Clausula 27.2
Equipamentos

1 - Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulagdo em contrario deste caderno de encargos, o fornecimento e
utilizagdo das maquinas; aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa
execugao dos trabalhos.

2 - O equipamento a que se refere a clausula anterior deve satisfazer, quer quanto as suas caracteristicas, quer
quanto ao seu funcionamento, o estabelecido nas leis e regulamentos de segurancga aplicaveis.

Secgdo VI
Materiais e elementos de Construgao
Clausula 28.2
Caracteristicas dos materiais e elementos de construgao

1 - Os materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo as qualidades, dimensdes, formas e demais
caracteristicas definidas no caderno de encargos e nos restantes documentos contratuais, com as tolerdncias
normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos.

2 - Sempre que o caderno de encargos ou o contrato ndo fixem as caracteristicas de materiais ou elementos de
construgdo, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que
sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacdo.

3 - No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos da cladusula anterior, devem observar-se as
normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta destas, as normas
utilizadas na Comunidade Europeia.

4 - Nos casos previstos nos nimeros anteriores, o empreiteiro propora, por escrito, a fiscalizagdo a aprovagdo dos
materiais ou elementos de construcao escolhidos. Esta proposta devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparagdo e planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias de aprovagdo ndo comprometam o
cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.

5 - O empreiteiro podera propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de construcdo, desde que,
por escrito, a fundamente e indique em pormenor as caracteristicas que esses materiais ou elementos deverdo
satisfazer e 0 aumento ou diminuicdo de encargos que da sua substituicdo possa resultar, bem como o prazo em que
o dono da obra se devera pronunciar.

6 - O aumento ou diminuicdo de encargos resultantes da imposicdo ou aceitacao pelo dono da obra de qualquer das
caracteristicas de materiais ou elementos de construgdo sera, respetivamente, acrescido ou deduzido do preco da
empreitada.

Clausula 29.2
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Amostras Padrao

1 - Sempre que o dono da obra ou o empreiteiro o julgue necessario, este Ultimo apresentara amostras de materiais
ou elementos de construgdo a utilizar, as quais, depois de aprovadas pelo fiscal da obra, servirdo de padrao.

2 - As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela fiscalizagao, de
certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratorio oficial.

3 - Sempre que a apresentacdo das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela devera ter lugar, na medida do
possivel, durante o periodo de preparacdo e planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias
de aprovacdo nao prejudiquem o cumprimento do plano Marcagdo Rodoviaria.

Clausula 30.2
Casos especiais

1 - Os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a homologacdo ou classificagcdo obrigatérias s6 poderdo ser
aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologagdo ou classificagdo, emitido por laboratério
oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos neste caderno de encargos.

2 - Para os materiais ou elementos de construgdo sujeitos a controlo completo de laboratério oficial ndo serdo
exigidos ensaios de recegdo relativamente as caracteristicas controladas quando o empreiteiro fornegca documento
comprovativo emanado do mesmo laboratdrio; ndo se dispensara, contudo, a verificagdo de outras caracteristicas,
nomeadamente as geométricas.

3 - A fiscalizagdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou elementos em causa,
devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informagbes e facilidades necessarias. A aprovagdo so
sera, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais ou elementos de construgdo referidos.

Clausula 31.2
Deposito e armazenagem de materiais ou elementos de construcao

1 - O empreiteiro devera possuir em depdsito as quantidades de materiais e elementos de construgdo suficientes
para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o respetivo plano, sem prejuizo da oportuna
realizacdo das diligéncias de aprovagao necessarias.

2 - Os materiais e elementos de construgdo deverdao ser armazenados ou depositados por lotes separados e
devidamente identificados, com arrumacao que garanta condigdes adequadas de acesso e circulagao.

3 - Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra poderd autorizar que, depois da respetiva aprovacdo, os
materiais e elementos de construgao ndo se separem por lotes, devendo, no entanto, fazer-se sempre a separagao
por tipos.

4 - O empreiteiro assegurara a conservacao dos materiais e elementos de construcdo durante o seu armazenamento
ou deposito.

5 - Os materiais e elementos de construcdo que possam ser contaminantes, deverdo ser acondicionados
provisoriamente em local impermeabilizado, confinado e devidamente identificado.

Capitulo III
Obrigagbes do dono da obra
Clausula 32.2

Preco e condicées de pagamento
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1 - Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do contrato o valor base é
de €57.020,00 + IVA (cinquenta e sete mil e vinte euros), que corresponde ao preco base, acrescida de IVA a
taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugdo do contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado
por medigGes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 18.2.

3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apos a apresentacao da respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sao elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrugoes
fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a realizagdo
completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizagdo da obra
e 0 empreiteiro quanto ao seu contelddo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este
elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este
ndo aprovados.

7 - O pagamento de trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base
nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

Clausula 33.2
Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte do
custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de
trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.9 do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior s6 pode
ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caucdo do valor do adiantamento, através de
titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caugao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no numero anterior correm por conta do
empreiteiro.

4 - A caugdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem executados
os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.°
2 do artigo 295.9 do CCP.

Clausula 34.2

Descontos nos pagamentos

Nos termos do estabelecido no n.° 3 do artigo 88.° do CCP, com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacbes legais e contratuais, sera feita a retengdo de 10% do valor dos pagamentos a efetuar.

Clausula 35.2
Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacbes de pagamento do preco contratual, tem o
empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente a mora.

Clausula 36.2
Revisao de precos

1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mdo-de-obra, de materiais ou de
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equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.°
6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de formula polinomial.

2 - A revisdo de precos, obedece a seguinte formula: FO5 - Reabilitacdo ligeira de edificios

S +0.01 M e +0.10 M o +0.01 Mj‘ +0.01 M:"‘ +0.01 Mj‘ +0.22 Mj‘ +0.02 M o

S o o o o
03 10 13 20 23 29 42

Ct=0.45

-+

+0.07£+0.10
E

0
Sendo:

Ct o coeficiente de atualizacdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisdo, obtido a partir de um somatorio
de parcelas com uma aproximacgdo de seis casas decimais e arredondadas para mais quando o valor da sétima casa

decimal seja igual ou superior a cinco, mantendo-se o valor da sexta casa decimal no caso contrario;

St o indice dos custos de mdo de obra relativo ao més a que respeita a revisao;

So o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas;

Et € o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em funcdo do tipo de obra, relativo ao més a que respeita
a revisao;

Eo € 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas;

MO03t, M10t, M13t, M20t, M23t, M29t, M42t sdo os indices dos custos dos materiais mais significativos, inertes,
Azulejos e ladrilhos, gasodleo, madeiras de pinho, tubo de PVC, tintas para construgdo civil e aparelhos para
canalizagbes, ago para betdo armado, incorporados ou ndo, em funcdo do tipo de obra e relativos ao més a que
respeita a revisdo, considerando-se como mais significativos os materiais que representem, pelo menos, 1% do valor
total do contrato, com uma aproximagdo as com uma aproximagdo as centésimas;

Mo indice, sdo os mesmos indices, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das
propostas.

3 - [Apenas para o caso de a revisdo ser feita na modalidade de garantia de custos pelo dono da obra:] A revisao
de precgos obedece as seguintes condigoes:

a) Os custos de mdao-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios praticados no
mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou no titulo contratual;

b) A garantia de custo de mao-de-obra abrange exclusivamente as profissées enumeradas neste caderno de
encargos;

c) A garantia de custo de mdo-de-obra ndo abrange os encargos de deslocacdo e de transporte do pessoal do
empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a prestacdo de trabalho em horas extraordinarias que nao
estejam expressamente previstas neste caderno de encargos;

d) A revisdo de pregos relativa ao custo de mdo-de-obra incidird sobre o valor correspondente a percentagem
fixada na legislacdo sobre revisdo de precos;

e) O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor de fiscalizagdo da obra o duplicado das folhas de salarios pagos
na obra, do qual Ihe serd passado recibo, no prazo de cinco dias a contar da data de encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de salédrios, o empreiteiro obriga-se a enviar também um mapa com a
relacdo do pessoal e respetivos saldrios e encargos sociais a que corresponda ajustamento de pregos no qual
figurem os montantes calculados na base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos e as
correspondentes diferencas a favor do dono da obra ou do empreiteiro;

g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificacdo de quaisquer salarios ou encargos sociais que
figurem nas folhas enviadas ao diretor de fiscalizagdo da obra;

h) Os precos garantidos para os materiais sdo considerados como precos no local de origem do fornecimento
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ao empreiteiro e ndo incluem, portanto, os encargos de transporte e os que a este forem inerentes, salvo
se neste caderno de encargos se especificar de outra forma;

i) Se para a aquisicdo de materiais de prego garantido tiverem sido facultados adiantamentos ao empreiteiro,
as quantidades de materiais adquiridos nessas condigGes ndo sdo suscetiveis de revisdo de precos a partir das
datas de pagamento dos respetivos adiantamentos;

j) Independentemente do direito de vigilancia sobre os pregos relativos a aquisicdo de materiais de prego
garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a justificagdo dos respetivos pregos.

4 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da empreitada sdo
incluidos nas situagées de trabalhos.

Secgdao V
Seguros
Clausula 37.2
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apodlice deve abranger
todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado
pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em
Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de
execucdo do contrato, as apolices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na legislagdo aplicavel, das quais
deverdo exibir cdpia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignacao.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacGes previstas na presente seccdo, devendo zelar pelo
controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro
referidas no n.° 1 validas até ao final a data da recegdo proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos
equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das apdlices previstas na
presente seccdo ou na legislagdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem
a exibigdo daquelas copias e recibos.

6 - Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgdo e restante legislagdo aplicavel
constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil vélido, de acordo com o
exigido no n.% 1 do artigo 23.9 da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de Junho.

8 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagles e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

Clausula 38.2

Outros sinistros
1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automadvel cuja apdlice deve
abranger toda a frota de veiculos de locomogdo prdpria por si afetos a obra, que circulem na via publica ou no local
da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automodvel (riscos de circulagdo), bem como apresentar
comprovativo que os veiculos afetos as obras pelo(s) subempreiteiro(s) se encontra(m) segurado(s).
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2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do equipamento,
maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apodlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro,
incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos
ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no total, um capital seguro
gue ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de circulagcdao (ramo automével).

4 - No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apodlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio, raio,
explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

Clausula 39.2

Representacdao do empreiteiro
1 - Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias em
que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente
mecanismo de representagao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representagdo a um técnico
com a seguinte classificagdo minima: engenheiro técnico eletrotécnico ou engenheiro técnico mecanico

3 - A data da celebracdo do contrato,_o empreiteiro deverd confirmar, por escrito, o0 nome do diretor de obra,
indicando a sua qualificacdo técnica e ainda comprovar a contratacdo de diretor de obra, devendo esta informacédo
ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado assumindo a responsabilidade pela diregdo
técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugdo da empreitada sdo
dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que para tal
seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada por
escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar para esse
efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizacdo da
obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de seguranca,
higiene e salde no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido na alinea h) do n.° 4 da
clausula 6.2,

Clausula 40.2
Representacdo do dono da obra

1 - Durante a execucgdo, o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, designado por aquele,
como gestor do contrato, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo distinta no caderno de
encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representagdo.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra, como gestor do contrato,
que designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira consignagdo parcial.

3 - O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias relevantes
para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo
empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagdo, resolucdo ou revogagdo do contrato.
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Clausula 41.2
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e
pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informagdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos
mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

2 - Os fatos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, os referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do
artigo 305.° do CCP.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar sempre
que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

Capitulo vV
Rececao e liquidagdao da obra
Clausula 42.2
Rececgao provisoria

1 - A recegdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta
o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugao da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recegdo provisoria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de recegdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.2 do CCP.
Clausula 43.2
Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais [de acordo com a alinea a) do
n.° 2 do artigo 397.9 do CCP, e apenas no caso de a obra em causa envolver «elementos construtivos
estruturais»];

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes técnicas [de
acordo com a alinea b) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP, e apenas no caso de a obra em causa envolver
«elementos construtivos ndo estruturais» ou «instalagdes técnicas»].

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis [de acordo
com a alinea ¢) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP, e apenas no caso de a obra em causa envolver «
equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis»].

2 - Caso tenham ocorrido recegBes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero anterior é
igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.

3 - Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacdao que derivem do uso normal da
obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se destina.

Clausula 44.2
Rececgao definitiva

1 - No final do prazo [dos prazos, se forem fixados varios] de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma
nova vistoria a obra para efeitos de recegdo definitiva.
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2 - Se a vistoria referida no nuimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condigbes de
funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A recegdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de exploragdo, operagdo ou
utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente
previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacGes decorrentes do periodo de garantia relativamente a
totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina ou falta de
solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o
dono da obra fixa o prazo para a sua correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera
fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos niumeros anteriores.

Clausula 45.2
Restituicao das quantias retidas

1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a
qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido detetados até
ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de
peguena importancia e ndo justificativos da ndo liberagdo, o dono da obra promove a liberacdo da retencdo destinada
a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos [apenas para os contratos
em que o prazo de garantia fixado na Clausula 36.2 seja superior a dois anos, pois, quando o prazo for igual ou
inferior, o prazo para o dono da obra promover a liberagéo integral da retengdo é de 30 dias apds o termo do prazo de
garantia]:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da retengao;
b) No final do segundo ano, 30% do valor da retengao;
c) No final do terceiro ano, 15% do valor da retencdo;
d) No final do quarto ano, 15% do valor da retengéo;
e) No final do quinto ano, os 10% restantes.

3 - No caso de haver lugar a rececbes definitivas parciais, a liberacdo da retencdo previstas nos nimeros anteriores é
promovida na proporcdo do valor respeitante a recegdo parcial.

Capitulo VI
Disposicodes finais
Clausula 46.2
Deveres de informagao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao seu
conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugao do contrato, de acordo com as regras gerais
da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam ou ndo
forca maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas
obrigacg0es.
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3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da medida
em que previsivelmente serd afetada a execugdo do contrato.

Clausula 47.2
Cessao da posicdao contratual e subcontratacao pelo empreiteiro

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se encontrem
cumpridos os requisitos constantes dos n.”* 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execugao quando ndo estejam verificados os
limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um
aumento de risco de incumprimento das obrigagdes emergentes do contrato.

3 - A subcontratagdo na fase de execugdo esta sujeita a autorizagdo do dono da obra, dependente da verificagdo da
capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de
formacgdo do contrato, aplicando-se, com as necessaria adaptagoes, o disposto nos ns.® 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

4 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.° do CCP,
devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdo de pregos.

5 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra para que este,
em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

6 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados e
terceiros.

7 - No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos do
n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em
causa.

8 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é do empreiteiro, ainda
que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros,

9 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacao da outra, sendo em qualquer
caso vedada nas situagdes previstas no n.% 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 48.2
Cessdo da posicao contratual por incumprimento do empreiteiro

1 - O empreiteiro, em caso de incumprimento das suas obrigacdes, que relina os pressupostos para a resolucdo do
contrato, pode ceder a sua posigdo contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual
foi celebrado o contrato em execugdo, que venha a ser indicado pelo dono de obra, pela ordem sequencial daquele
procedimento.

2 - Para efeito do disposto na parte final do nimero anterior, o dono de obra interpela, gradual e sequencialmente,
0s concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de acordo com a respectiva classificacdo
final, a fim de concluir um novo contrato para a adjudicacdao da conclusdo dos trabalhos.

3 - A execucdo do contrato ocorre nas mesmas condigbes ja propostas pelo empreiteiro adjudicatario cedente no
procedimento pré-contratual original.

4 - A cessao da posicao contratual opera por mero efeito do dono de obra, sendo eficaz a partir da data por este
indicada.

5 - Os direitos e obrigagdes do empreiteiro adjudicatario cedente, desde que constituidos em data anterior em data
anterior a da notificacdo do acto referido no numero anterior, transmitem-se automaticamente para o empreiteiro
adjudicatario cessionario na data de producdo de efeitos daquele acto, sem que este a tal se possa opor.
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6 - As obrigacGes assumidas pelo empreiteiro adjudicatario cedente depois da notificagdo referida no n.° 4 da
presente clausula, apenas vinculam o empreiteiro adjudicatario cessionario quando este assim o declare, apds a
cessao.

7 - As retengdes efetuadas pelo empreiteiro adjudicatario cedente sdo objecto de redugdo na proporcdo do valor das
prestacOes efectivamente executadas e sdo liberadas seis meses apds a data de cessdo, ou, no caso de existirem
obrigacGes de garantia, apds o final dos respectivos prazos, mediante comunicacdo dirigida pelo dono de obra aos
respectivos depositarios ou emitentes.

8 - A posicdo contratual do empreiteiro adjudicatario cedente nos sub-contratos por si celebrados transmite-se
automaticamente para o empreiteiro adjudicatario cessionario, salvo em caso de recusa por parte deste,

Clausula 49.2
Resolucao do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos
seguintes casos [conforme admitido no n.° 1 do artigo 333.° do CCP, podem ser consagradas outras situacdes de
grave violacdo das obrigagbes assumidas pelo empreiteiro]:

a) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugées transmitidas no exercicio do
poder de diregdo sobre matéria relativa a execugdo das prestagdes contratuais;

¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e limites previstos
na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutengdo das obrigacdes assumidas pelo
dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no n.° 2 do
artigo 329.9 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovacao do valor da caugao pelo empreiteiro, nos caso em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre segurancga,
higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, 0 empreiteiro ndo
comparecer, apds segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova
consignagdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

/) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a
1/40 do prazo de execugdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da notificacdo
da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacgdo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua
execugao;

n) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por fato imputavel ao empreiteiro ou
se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo
366.9 do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for repetida a
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execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo
397.0 do CCP;
g) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serda o montante
respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo correspondente aos danos
emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo
dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da data em
que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros
de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 50.2
Resolucdao do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagGes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos
seguintes casos [conforme admitido no n.° 1 do artigo 332.9 do CCP, podem ser consagradas outras situagdes de
grave violagdo das obrigacbes assumidas pelo dono da obra]:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigagGes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou quando o
montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relacdo contratual do dono da obra, quando
tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutengdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se nao for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracdao do contrato
por fato ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagao o consignagdes
subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de
atos ou fatos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducgdo superior a 20% do preco contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucdo da obra, quando resulte de caso de forca
maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de fato imputavel ao dono da
obra;

Jj) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do
preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta ndo implique
grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relagdo juridica contratual ou, caso implique tal
prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira
do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
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interesses publicos e privados em presenca.
3 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante declaragdo ao
dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaragdo, salvo se o dono da obra cumprir as
obrigagGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 51.2
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo de circulo de Leiria, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 52.2
Comunicagodes e notificagoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagdes entre as partes do
contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra parte.
Clausula 53.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

Gongalo Lopes
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ANEXOS

MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS
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MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA

REae— Municipio de Leiria
- T Camara Municipal

LEIRIA. VIVER MELHOR!

Empreitada "“Trabalhos de substituicdo de caleiras e pinturas no Pavilhdo
desportivo de Pousos ” 2,00 M

Empreiteiro:
Alvara n.°
Valor Adjudicacgao: + IVA

Prazo: 180 dias

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E

\

Fundo Vermelho

MANUTENCAO

A

v

1,50 METROS
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