

**PESQUISA > CONTRATO****Detalhe do Contrato**

|   |  |
|---|--|
| Data de publicação no BASE  | 28-05-2019   |
| Tipo(s) de contrato   | Empreitadas de obras públicas  |
| Tipo de procedimento  | Concurso público   |
| Descrição   | CPN 34/2018/DICP - T-31/2016- EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DO SISTEMA VIÁRIO DA AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E AVENIDA GENERAL HUMBERTO DELGADO - PEDU |
| Fundamentação   | Artigo 19.º, alínea b) do Código dos Contratos Públicos  |
| Fundamentação da necessidade de recurso ao ajuste direto (se aplicável) | Não aplicável  |
| Entidade adjudicante - Nome, NIF  | <a href="#">Município de Leiria (505181266)</a>  |
| Entidade adjudicatária - Nome, NIF                                      | <a href="#">CONTEC - Construção e Engenharia, S.A. (501436162)</a>   |
| Objeto do Contrato  | CPN 34/2018/DICP - T-31/2016- EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DO SISTEMA VIÁRIO DA AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E AVENIDA GENERAL HUMBERTO DELGADO - PEDU |
| Procedimento Centralizado   | -  |
| CPV   | 45233200-1, Obras diversas de pavimentação   |
| Data de celebração do contrato  | 28-01-2019   |
| Preço contratual  | 2.479.001,92 €   |
| Prazo de execução   | 540 dias   |
| Local de execução - País, Distrito, Concelho                            | Portugal, Leiria, Leiria   |
| Concorrentes  | -  |
| Anúncio   | <a href="#">Detalhe do Anúncio</a>   |
| Incrementos superiores a 15%  | -  |
| Documentos  | <a href="#">Contrato 12_ Execução de infraestruturas Av.N.sr.ªFátimae Av.Gen.H.Delgado-PEDU.pdf</a>  |
| Observações   | -  |

**Execução do Contrato**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Data de fecho do contrato      | - |
| Preço total efetivo            | - |
| Causas das alterações ao prazo | - |
| Causas das alterações ao preço | - |