

PESQUISA > CONTRATO

Detalhe do Contrato

Data de publicação no BASE	28-05-2019
Tipo(s) de contrato	Empreitadas de obras públicas
Tipo de procedimento	Concurso público
Descrição	CPN 31/2018/DICP - T-75/2017 - Execução de muros de suporte em diversos locais no Concelho de Leiria
Fundamentação	Artigo 19.º, alínea b) do Código dos Contratos Públicos
Fundamentação da necessidade de recurso ao ajuste direto (se aplicável)	Não aplicável
Entidade adjudicante - Nome, NIF	<u>Município de Leiria (505181266)</u>
Entidade adjudicatária - Nome, NIF	<u>António Rodrigues Capela & Filhos, Lda (500812667)</u> <u>Valeixa - Construção Civil, Lda (502602619)</u>
Objeto do Contrato	CPN 31/2018/DICP - T-75/2017 - Execução de muros de suporte em diversos locais no Concelho de Leiria
Procedimento Centralizado	-
CPV	45111230-9, Estabilização do terreno
Data de celebração do contrato	01-02-2019
Preço contratual	389.491,75 €
Prazo de execução	180 dias
Local de execução - País, Distrito, Concelho	Portugal, Leiria, Leiria <u>Construções Pragosa, SA (502496878)</u> <u>Lusitânia Sociedade de Construções, Lda. (502017848)</u> <u>Valeixa- Construção Civil, Lda (502602619)</u> <u>António Rodrigues Capela & Filhos, Lda. (500812667)</u> <u>CIMALHA - Construções da Batalha, S.A. (500777462)</u> <u>ECO DEMO - DEMOLIÇÕES, ECOLOGIA E CONSTRUÇÃO, S.A. (509117287)</u> <u>Aruncalis, Ld.ª (510411410)</u>
Concorrentes	<u>Detalhe do Anúncio</u>
Anúncio	-
Incrementos superiores a 15%	-
Documentos	<u>Contrato 19_Muros Suporte no Concelho.pdf</u>
Observações	-

Execução do Contrato

Data de fecho do contrato	-
Preço total efetivo	-
Causas das alterações ao prazo	-
Causas das alterações ao preço	-