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CONCURSO PUBLICO N.2 21/2022/DICP

EMPREITADA: T - 05/2022 - REQUALIFICACAO DA RUA DA BAJOUCA - MONTE REDONDO

'PROGRAMA DO CONCURSO

Artigo 1.9 | Objeto do concurso

1. O objeto do presente procedimento consiste na execugcdo de trabalhos para a requalificacdo da Rua da
Bajouca — Monte Redondo - (cédigo 45233140-2 — Obras em Estradas), de acordo com as condigdes definidas no
Caderno de Encargos.

2. O presente procedimento por Concurso Publico é efetuado nos termos do disposto na alinea b) do artigo 19.°
do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-lei n.°© 18/2008, de 29 de janeiro, na redagdo
promovida pela Lei n.% 30/2021, de 21 de maio.

Artigo 2.9 | Prego Base

1. O preco base do presente concurso publico é de €1.122.309,00 (Um milhdo cento e vinte e dois mil
trezentos e nove euros), acrescido do IVA a taxa legal em vigor, com a seguinte repartigdo:

a) Municipio de Leiria: os trabalhos da competéncia desta entidade correspondem aos capitulos 01 - Rede
Viadria, 02 - Sinalizagdo e Seguranca, 03 - Rede de Drenagem, 06 - Infraestruturas Elétricas, 07 -
Infraestruturas de Telecomunicagdes e 08 - Diversos (88,48%), do mapa de quantidades anexo ao projeto
de execucgdo, perfazendo o valor maximo de €992.975,52 (Novecentos e noventa e dois mil novecentos e
setenta e cinco euros e cinquenta e dois céntimos);

b) Servicos Municipalizados de Aguas e Saneamento de Leiria: os trabalhos da competéncia desta
entidade correspondem aos capitulos 04 - Rede de Agua, 05 - Rede de Saneamento e 08 - Diversos 1
(11,52%), do mapa de quantidades anexo ao projeto, correspondendo ao valor maximo de €129.333,48
(Cento e vinte e nove mil trezentos e trinta e trés euros quarenta e oito céntimos).

2. O preco base é o preco madximo que o Municipio de Leiria e os Servicos Municipalizados de Aguas e
Saneamento de Leiria se dispdem a pagar pela execugdo de todas as prestagdes que constituem o seu objeto, de
acordo com a reparticdo dos encargos referidos no niimero anterior.

Artigo 3.9 | Entidade publica contratante

A entidade publica contratante é o Municipio de Leiria, com sede no Largo da Republica, 2414-006 Leiria, com o
numero de telefone 244 839 500, enderego eletrénico dicpempreitadas@cm-leiria.pt e plataforma eletrdnica de
contratacgdo publica com endereco https://community.vortal.biz/sts/Login?SkinName=Vortal.

Artigo 4.2 | Orgdo que tomou a decisdo de contratar

1. A decisdo de contratar foi tomada por deliberagdo da Camara Municipal de Leiria, de 22 de marco de 2022, ao
abrigo do disposto no artigo 36.° do CCP, conjugado com a alinea b) do n.° 1 do artigo 18.° e do Decreto-Lei n.°
197/99, de 8 de junho, aplicavel por forga do disposto na alinea f) do n.° 1 do artigo 14.° do Decreto-Lei n.°
18/2008, de 29 de janeiro.

2. Trata-se de um compromisso plurianual enquadrado na autorizagdo genérica da Assembleia Municipal,
deliberada na sua sessdo de 10 dezembro de 2021, aquando da aprovacdo dos documentos previsionais para
2022.

Artigo 5.° | Consulta das pegas do concurso

1. O programa de concurso e o caderno de encargos encontram-se disponibilizados na plataforma electrénica
vortal, com o enderecgo https://community.vortal.biz/sts/Login?SkinName=Vortal.

2. As pecas do concurso também se encontram patentes na pagina de Internet da Camara Municipal de Leiria
(https://www.cm-leiria.pt/pages/417) e, em formato eletronico, na morada indicada no artigo 3.9 deste
programa do concurso, onde poderdo ser consultados, durante as horas de expediente, das 9h00m as 12h30m e
das 14h00m as 17h30m, desde a data da publicacdo do anuncio até ao termo do prazo para apresentagao das
propostas.
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Artigo 6.9 | Inspegdo do local dos trabalhos

Durante o prazo do concurso, os interessados poderdo inspecionar os locais de execugao da obra e realizar neles
os reconhecimentos que entenderem indispensaveis a elaboragdo das suas propostas.

Artigo 7.9 | Esclarecimentos, rectificacoes e alteracdes das pecgas procedimentais

1. Os pedidos de esclarecimentos necessarios a boa compreensdo e interpretagdo do presente programa de
concurso, caderno de encargos e respetivos anexos, bem como lista que identifique, expressa e
inequivocamente, os erros e omissdoes detetados, nos termos do n.° 2 do artigo 50.° do CCP, devem ser
colocados na plataforma eletronica com endereco https://community.vortal.biz/sts/Login?SkinName=Vortal, no
primeiro tergo do prazo fixado para apresentacao das propostas.

2. Os esclarecimentos sobre as pegas procedimentais serdo prestados pelo juri do procedimento ou pelo 6rgdo
competente, através da plataforma eletronica referida no nimero anterior, até ao termo do segundo tergo do
prazo fixado para a apresentagao das propostas.

3. A lista a apresentar ao 6rgdao competente para a decisdo de contratar deve identificar, expressa e
inequivocamente, os erros e omissées do caderno de encargos detetados, com excecdo dos referidos na alinea d)
do n.% 2 do artigo 50.° do CCP e daqueles que por eles apenas pudessem ser detetados na fase de execugao do
contrato, atuando com a diligéncia objetivamente exigivel em face das circunstancias concretas.

4. A lista mencionada no artigo anterior, para além dos formatos que o empreiteiro entenda utilizar, podem
também ser apresentadas no formato XML ou XLS (sem protecdo), de acordo com o mapa tipo constante nos
documentos fornecidos pelo dono da obra.

5. No prazo definido no niumero 2, o érgdo competente para a decisdo de contratar devera pronunciar-se sobre
0s erros e omissdes, bem como proceder as retificagdes sobre as pecas procedimentais.

6. Os esclarecimentos e as retificagdes fardo parte integrante das pecgas do procedimento a que dizem respeito e
prevalecerdo sobre estas em caso de divergéncia.

Artigo 8.9 | Concorrentes

1. E concorrente a entidade, pessoa singular ou coletiva, que participe no procedimento de formacdo de um 2
contrato, mediante a apresentagdo de uma proposta.

2. Serdo admitidos os concorrentes que cumpram, cumulativamente, os seguintes requisitos:
a. Nao se encontrem em nenhuma das situagdes referidas no artigo 55.° do CCP;
b. Relnam todos os requisitos legais constantes deste concurso.

c. Seja titular de alvara da 1.2 subcategoria da 2.2 categoria da classe correspondente ao valor da proposta
e 6.2 subcategoria da 22. Categoria e 1.2 subcategoria da 42. Categoria, da classe correspondente ao valor
dos trabalhos especializados que lhe respeitem, consoante a parte que cabe na proposta, podendo este alvara
ser de subempreiteiro. O concorrente pode recorrer a subempreiteiros, ficando a eles vinculado, por contrato,
para a execucdo dos trabalhos correspondentes. Nesse caso, deve anexar a proposta as declaragoes de
compromisso dos subempreiteiros possuidores das autorizagoes respetivas;

3. E permitida a apresentacdo de propostas por um agrupamento de concorrentes, de acordo com o disposto no
artigo 54.° do CCP.

4. Os membros de um agrupamento concorrente ndo podem ser concorrentes no mesmo procedimento, nem
integrar outro agrupamento concorrente, nos termos do n.° 2 do artigo 54.° do CCP

5. Todos os membros de um agrupamento concorrente sdo solidariamente responsaveis, perante a entidade
adjudicante, pela manutencao da proposta.

6. Na situacdo prevista no nimero anterior e em caso de adjudicacdo, todos os membros do(s) agrupamento(s)
concorrente(s), e apenas estes, deverdo associar-se, antes da celebragdo do contrato, na modalidade juridica de
consdrcio externo, em regime de responsabilidade solidaria, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 231/81,
de 28 de julho.

7. O contrato de consdrcio deve indicar a empresa que exercera as fungbes de chefe do consoércio, devendo-lhe
ser conferido, no mesmo ato, por procuragdo, os poderes a que se refere o artigo 14, n.° 1, alineas a), b) c) e d)
do Decreto-Lei 231/81, de 28 de julho, que sera o Unico interlocutor responsavel perante a entidade adjudicante.

Artigo 9.9 | Proposta

1. O concorrente manifesta, na proposta, a sua vontade de contratar e indicara as condiges em que se dispde a
fazé-lo.

2. Na proposta o concorrente deve indicar os seguintes elementos:
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a) Preco total e lista de precos unitarios - Anexo III (Mapa de Quantidades de trabalho em Excel).

3. Todos os pregos deverdo ser expressos em euros, em algarismos, e ndo incluirdo o IVA, devendo o
concorrente indicar a respetiva taxa legal aplicavel deste imposto. Quando os precos sejam indicados também
por extenso, em caso de divergéncia, estes prevalecem sobre os indicados em algarismo. Sempre que na
proposta sejam indicados varios precos, em caso de divergéncia entre eles, prevalecem sempre, para todos os
efeitos, os pregos parciais, unitarios ou ndo, mais decompostos.

4. No caso de agrupamento de concorrentes, a proposta devera ser assinada por todas as entidades que o
compdem, ou pelos seus representantes, ou pelo representante comum, caso aqueles o tenham designado,
devendo este, para tal, estar devidamente mandatado.

Artigo 10.° | Documentos que constituem a proposta
1. A proposta, a apresentar, € constituida pelos seguintes documentos:

a. Declaragdo do concorrente de aceitagdo do conteldo do caderno de encargos, elaborada em conformidade
com o modelo constante do Anexo I ao presente programa de concurso, do qual faz parte integrante. Esta
declaragao deve ser assinada pelo concorrente ou por representante que tenha poderes para o obrigar;

b. Quando a proposta seja apresentada por um agrupamento concorrente, o Anexo I deve ser assinada pelo
representante comum dos membros que o integram, caso em que devem ser juntos a declaragdo os
instrumentos de mandato emitidos por cada um dos seus membros ou, ndo existindo representante comum,
deve ser assinada por todos os seus membros ou respetivos representantes;

c. Documentos que, em fungdo do objeto do contrato a celebrar e dos aspetos da sua execucdo submetidos a
concorréncia pelo caderno de encargos, contenham os atributos da proposta, de acordo com os quais o
concorrente se dispde a contratar:

i) Proposta e lista dos precos unitarios de todas as espécies de trabalho previstas no projecto de
execugao com indicagdo do valor total da proposta, conforme ANEXO III - MAPA QUANTIDADES DE
TRABALHO. O valor da proposta tera de incorporar os valores atribuidos a cada um dos suprimentos a
que se refere o numero 3;

d. O concorrente deve indicar na proposta os precos parciais dos trabalhos que se propde executar
correspondentes as habilitagées contidas nos alvaras ou nos certificados de empreiteiro de obras publicas, ou nas
declaragdes emitidas pelo Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construgédo, I.P.; 3

e. Documentos exigidos pelo programa do concurso que contenham os termos ou condicdes, relativos a aspetos
da execugdo do contrato ndo submetido a concorréncia pelo caderno de encargos, aos quais a entidade
adjudicante pretende que o concorrente se vincule:

i) Plano de Trabalhos sob a forma de diagrama de barras no qual constem, pelo menos, as principais
espécies / capitulos dos trabalhos a realizar, de acordo com o previsto no Anexo III;

ii) Plano de Pagamentos, sob a forma de diagrama de barras no qual constem, pelo menos, as principais
espécies / capitulos dos trabalhos a realizar, de acordo com o previsto no Plano de Trabalhos;

iii) Cronograma Financeiro, contendo um resumo dos valores globais correspondentes a periodicidade
definida para os pagamentos, subdividido pelas componentes da execucao de trabalhos a que
correspondam diferentes formulas de revisdo de precos;

iv) Plano de M3ao-de-obra e plano de Equipamento;

f. Outros documentos que o concorrente apresente por os considerar indispensaveis para os efeitos de
avaliagcdo da sua proposta.

2. A lista de precos unitarios, mencionada no ponto i da alinea c) do n.° 1, para além dos formatos que o
empreiteiro entenda utilizar, pode também ser apresentada no formato XML, XLS ou ODS (sem protecdo), de
acordo com o mapa tipo constante nos documentos fornecidos pelo dono da obra.

3. Os termos do suprimento de cada um dos erros ou das omissdes aceites pela entidade adjudicante, nos
termos do disposto no n.° 6 do artigo 50.° do CCP do qual ndo pode, em caso algum, resultar a violagdo de
qualquer parédmetro base fixado no caderno de encargos.

4. No caso de agrupamento de concorrentes, a proposta podera ser acompanhada de instrumentos de mandato,
emitido por cada uma das entidades que o compde, designando um representante comum para praticar todos os
atos no ambito do concurso.

5. Todos os documentos carregados na plataforma eletrdnica deverdo ser assinados eletronicamente mediante a
utilizacdo de certificados de assinatura eletrénica qualificada, de acordo com o estipulado no artigo 54.° da Lei
n.° 96/2015 de 17 de agosto. Poderd ser junto a proposta a certiddo do registo comercial (certiddo
permanente) ou codigos de acesso a mesma, com todas as inscricdes em vigor, para identificacdo dos titulares
dos drgdos sociais de administragdo, direccdo ou geréncia que se encontrem em efectividade de fungdes, ou
documento equivalente que permita relacionar o assinante com a sua funcdo e poder de assinatura.

6. Sem prejuizo do disposto no numero seguinte, gquando da realizacdo do carregamento, na plataforma

e Largo da Republica, 2414-006 Leiria ® N.I.P.C.: 505 181 266
o Telef.: 244 839 500 » N.2 Verde: 800 202 791 e Sitio: www.cm-leiria.pt ® email: cmleiria@cm-leiria.pt ¢


http://www.cm-leiria.pt/

2022,EXP,S,13,21340 - 12-04-2022

N Municipio de Leiria
un RORORONR (

Camara Municipal

oy -
n AT,
I'" ‘F,vlr.-r i "‘me;—p n

0 = J-{:mi N :E

eletrénica, de todos os documentos eletrénicos que constituem a proposta ou de todos os ficheiros de uma
proposta, estes devem estar ja encriptados e assinados, com recurso a assinatura eletrénica qualificada,
com excepcdo do documento referido no nimero 2.

7. No caso dos documentos eletrénicos que constituem a proposta serem apresentados numa pasta compactada
(ex.: formatos ZIP, RAR, etc), para efeitos submissdo na plataforma eletrénica vortal, cada um desses mesmos
documentos que constituem as propostas, deverdo ser assinados eletronicamente mediante a utilizacdo de
certificados de assinatura electrénica qualificada, antes de serem compilados para uma pasta compactada.

8. Nos casos em que o certificado digital ndo possa relacionar diretamente o assinante com a sua fungdo e
poder de assinatura, deverd a entidade interessada submeter a plataforma um documento eletrdnico oficial
indicando o poder de representagao e assinatura do assinante.

9. Qualquer classificacdo de documentos que constituem a proposta deverad ser previamente requerida pelos
interessados, nos termos do artigo 66.° do CCP.

10.0s documentos que integram a proposta sdo obrigatoriamente redigidos em lingua portuguesa.

Artigo 11.° | Requisitos para os ficheiros das propostas

Outros documentos para além dos exigidos no n.° 1 do artigo anterior, deverdo ser apresentados em ficheiro
distinto.

Artigo 12.° | Apresentacao de propostas variantes
1. N&o é admitida a apresentagdo de propostas variantes.

2. Sao variantes as propostas que, relativamente a um ou mais aspetos da execucdo do contrato a celebrar,
contenham atributos que digam respeito a condigdes contratuais alternativas nos termos expressamente
admitidos pelo caderno de encargos.

3. Cada concorrente s6 pode apresentar uma Unica proposta.

Artigo 13.° | Negociacao das propostas

As propostas ndo serdo objeto de negociagdo.

Artigo 14.° | Prazo para apresentacdo das propostas

1. As propostas serao apresentadas na plataforma eletrénica vortal
https://community.vortal.biz/sts/Login?SkinName=Vortal, até as 23h59m, do 21.° dia a contar da data de
envio do anuncio para publicacdo no Diario da Republica.

2. As propostas e os documentos que as acompanham serdo entregues através da plataforma eletrdnica até a
data e horas definidas no niUmero anterior.

3. Os concorrentes deverdo prever o tempo necessario para a insercdo das propostas e documentos, bem como
para a sua assinatura eletronica, em fungdo do tipo de internet de que dispem, uma vez que todo esse processo
sO sera permitido até a hora fixada no n.° 1 deste artigo.

Artigo 15.9 | Retirada da proposta

1. Até ao termo do prazo fixado para a apresentacdo das propostas, os interessados que ja as tenham
apresentado podem retira-las, bastando comunicarem tal facto a entidade adjudicante.

2. O exercicio da faculdade prevista no numero anterior ndo prejudica o direito de apresentagdo de nova
proposta dentro daquele prazo.

Artigo 16.9 | Lista dos Concorrentes

Terd lugar no dia Util subsequente ao termo do prazo fixado para a apresentagdo das propostas, a publicitagdo
da lista de concorrentes, pelo juri do procedimento, na plataforma eletrénica vortal, com o endereco eletrénico
https://community.vortal.biz/sts/Login?SkinName=Vortal.

Artigo 17.° | Prazo da obrigacao de manutencao das propostas

O prazo da obrigagdo de manutengdo das propostas serad de 120 dias, contados da data do termo do prazo fixado
para a apresentagao das propostas, nao havendo lugar a qualquer prorrogacao.
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Artigo 18.0 | Critério de adjudicacdo

1. O critério no qual se baseia a adjudicacdo, em conformidade com o disposto na alinea b) do artigo 74.° do
CCP, é o da proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade monofator, correspondendo esse fator, ao
preco.

2. No caso de a avaliacdo do prego da proposta enquanto Unico aspeto da execugdo do contrato a celebrar,
constar de mais do que uma proposta, a diferenciagdao das propostas, para efeitos da sua hierarquizagao por
mérito e subsequente adjudicagdo, efectuar-se-a por referéncia a avaliagdo do prego enquanto Unico aspeto da
execugdo do contrato a celebrar, que resulte do cobmputo do valor total proposto para a execugdo dos trabalhos
respeitantes ao “"CAPITULO 1 - Rede Viaria", do mapa de quantidades de trabalho.

3. Caso o empate, ainda assim, subsista, serd realizado um sorteio de bolas, a realizar em ato publico a
convocar pelo juri do procedimento, por forma a seleccionar a proposta a adjudicar.

Artigo 19.° | Analise das propostas

1. Sao excluidas as propostas que apresentem algum(ns) dos motivos constantes dos artigos 70.° e 146.° do
CCP.

2. E motivo também de exclusdo, o ndo cumprimento do Artigo 2.° - Preco base, do presente programa de
concurso, relativamente ao montante maximo a pagar por cada entidade.

3. A adulteracdo do anexo III (mapa quantidades de trabalho) disponibilizado pela entidade adjudicante é
susceptivel de constituir causa de exclusdo da proposta.

4. Na analise das propostas o juri do procedimento tera em consideracdo os documentos exigidos no presente
convite, bem como quaisquer outros documentos que o concorrente apresente, que contenham os atributos da
proposta e que o concorrente considere indispensaveis para avaliagdo da mesma.

Artigo 20.° | Documentos de habilitagao

1. O adjudicatario deve apresentar, no prazo de 10 dias Uteis a contar da notificacdo da adjudicagdo, os
seguintes documentos ou disponibilizacdo de acesso para a sua consulta online: 5

a. Declaragdo prevista na alinea a) do n.° 1 do artigo 81.° do CCP, conforme modelo constante do Anexo
II do presente programa de concurso (declaragdo de ndo impedimento, conforme modelo constante do anexo II
do Codigo dos Contratos Publicos);

b. Declaracdo de situagdo regularizada relativamente a contribuicdes para a seguranga social em Portugal ou,
se for o caso, no Estado de que sejam nacionais ou no qual se situe o seu estabelecimento principal, nos termos
da alinea d) do artigo 55.° do CCP;

c. Declaracdo de situagdao regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal ou, se for o caso, no
Estado de que sejam nacionais ou no qual se situe o seu estabelecimento principal, nos termos da alinea e) do
artigo 55.° do CCP;

d. Certificado(s) de registo criminal, para efeitos de celebragdo de contratos publicos, da entidade, bem
como de todos os titulares dos O6rgdos sociais da administracdo, direcdo ou geréncia que se
encontrem em efetividade de fungdes, destinado a comprovar que ndo se encontram em nenhuma das
situacOes previstas nas alineas b) e h) do artigo 55.© do CCP, ndo bastando a apresentacdo de certidbes em
ndmero equivalente ao das pessoas com poderes para obrigar a sociedade;

e. Documento comprovativo da titularidade de alvara ou certificado de empreiteiro de obras publicas ou nas
declaragdes emitidas pelo Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construcdo, I. P., contendo as
habilitacGes adequadas e necessarias a execugdo da obra a realizar que deve conter:

1.2 subcategoria da 2.2 categoria da classe correspondente ao valor da proposta e 6.2 subcategoria da 22.
Categoria e 1.2 subcategoria da 43. Categoria, da classe correspondente ao valor dos trabalhos especializados
que lhe respeitem, consoante a parte que cabe na proposta, podendo este alvara ser de subempreiteiro. O
concorrente pode recorrer a subempreiteiros, ficando a eles vinculado, por contrato a apresentar, para a
execucao dos trabalhos correspondentes.

f. Alvaras ou certificados de empreiteiro de obras publicas de subcontratados ou nas declaracoes
emitidas pelo Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgdo, I. P. (IMPIC, I.P.), desde
que acompanhados de declaracdo através da qual estes se comprometam, incondicionalmente, a executar os
trabalhos correspondentes as habilitagdes deles constantes;

g. O concorrente pode recorrer a subempreiteiros, ficando a eles vinculado, por contrato, para a execugao dos
trabalhos correspondentes. Nesse caso, deve anexar a proposta as declaragdes de compromisso dos
subempreiteiros possuidores das autorizagles respetivas;
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h. O adjudicatario, ou um subcontratado referido na alinea g), nacional de Estado signatario do Acordo sobre o
Espago Econdmico Europeu ou do Acordo sobre Contratos Publicos da Organizagdo Mundial de Comércio que ndo
seja titular do documento referido na alinea e), consoante o caso, ou do certificado referido na alinea f) deve
apresentar, em substituicdo desses documentos:

i. No caso de se tratar de um procedimento de formagdo de um contrato de empreitada ou de concessao de
obras publicas, uma declaragdo, emitida pelo Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da
Construgdo, I. P., comprovativa de que pode executar a prestacdao objeto do contrato a celebrar por
preencher os requisitos que |he permitiriam ser titular de um alvara ou de um certificado de empreiteiro de
obras publicas, contendo as habilitacdes adequadas a execugdo da obra a realizar.

ii. Documentos exigidos pelo convite que contenham os termos ou condigdes, relativos a aspetos da execugao
do contrato ndo submetido a concorréncia pelo caderno de encargos, aos quais a entidade adjudicante
pretende que o concorrente se vincule.

i. O adjudicatario devera, ainda, entregar os seguintes elementos/documentos:

i. Seguro de responsabilidade civil valido, de acordo com o exigido no n.° 1 do artigo 23.° da Lei n.°
31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.© 40/2015, de 1 de junho.

ii. Documento comprovativo da contratacao do diretor de obra, de acordo com o exigido no n.° 1 do
artigo 23.° da Lei n.% 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.© 40/2015, de 1 de junho.

i. Plano de seguranca e salde para a execucdo da obra, conforme estipulado no Decreto-Lei no°.
273/2003, de 29 de outubro.

ii. N.0 de Cartdo de Cidaddo ou Bilhete de Identidade / N.° de Contribuinte / Naturalidade e residéncia da(s)
pessoa(s) que intervém no contrato;

iii. Documento(s) comprovativo(s) de que a pessoa que intervém no contrato tem poderes para tal.

2. Podem ainda ser solicitados, pelo érgdo competente, ao adjudicatario quaisquer documentos comprovativos
das habilitagdes ou certificagdes legalmente exigidas para a execugdo das prestacdes objeto do contrato a
celebrar, fixando-lhe prazo razoavel para o efeito.

3. No caso de agrupamento de concorrentes, cada uma das entidades que o compde devera apresentar os
documentos de habilitacdo referidos no nimero 1 deste artigo.

4. Caso sejam detectadas irregularidades nos documentos de habilitacdo entregues pelo adjudicatario nos
termos do numero anterior, serd concedido um prazo adicional de 5 dias Uteis, destinado ao seu suprimento,
conforme o disposto na alinea g) do n.° 1 do artigo 132.° do CCP.

5. Os documentos devem ser redigidos em lingua portuguesa, nos termos do n.° 1 do artigo 4.2 da Portaria n.°
372/2017 de 14 de dezembro.

6. Quando, pela sua prépria natureza ou origem, os documentos de habilitagdo estiverem redigidos em lingua
estrangeira, deve o adjudicatario fazé-los acompanhar de tradugdo devidamente legalizada, nos termos do n.° 2
do artigo 4.° da Portaria n.© 372/2017 de 14 de dezembro.

Artigo 21.9 | Caugdo

1. O adjudicatario deve prestar, no prazo de 10 dias a contar da notificagdo de adjudicacdo, uma caugdo no
valor de 5% do preco contratual, destinada a garantir a celebragdo do contrato, bem como o exacto e pontual
cumprimento de todas as obrigacdes legais e contratuais.

2. Quando o precgo total resultante da proposta adjudicada seja considerado anormalmente baixo, o valor da
caucdo a prestar pelo adjudicatario sera de 10% do preco contratual.

3. A caugdo referida nos niUmeros anteriores deve ser prestada:

a. Por depdsito em dinheiro ou em titulos emitidos ou garantidos pelo Estado Portugués, nos termos do modelo
constante do Anexo 1V;

b. Mediante garantia bancaria ou seguro-caucdo, nos termos do modelo constante do Anexo V.

Artigo 22.° | Caducidade da adjudicacao
A adjudicagdo caduca quando:

a. Por facto que Ihe seja imputavel, o adjudicatario ndo apresentar os documentos de habilitacdo, seguindo-se
quanto ao mais o regime previsto nos artigos 86.9, 87.° e 87.2-A do CCP;

b. Por facto que Ihe seja imputavel, o adjudicatario ndo prestar, em tempo e nos termos estabelecidos, a caugdo
que Ihe é exigida, seguindo-se quanto ao mais o regime previsto no artigo 91.° do CCP;
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c. Por facto que lhe seja imputavel, o adjudicatario ndo comparecer no dia, hora e local fixados para outorga do
contrato ou remeter o contrato assinado electronicamente no prazo fixado pelo 6rgdo competente, seguindo-
se quanto ao mais o regime previsto no artigo 105.° do CCP;

d. O adjudicatario ndo confirmar os compromissos referidos na alinea c) do n.° 2 do artigo 77.° do CCP;

e. Se se verificar a ocorréncia de circunstancias supervenientes que inviabilizem a celebragdo do contrato, nos
termos do disposto no artigo 87.9-A do CCP.

Artigo 23.9 | Aceitagdao da minuta do contrato

1. A minuta do contrato a celebrar deverd ser notificada ao adjudicatario em simultdneo com a decisdo de
adjudicacgdo.

2. A minuta considera-se aceite pelo adjudicatario quando haja aceitagdo expressa ou quando ndo haja
reclamacgdo nos cinco dias Uteis subsequentes a respetiva notificagdo.

Artigo 24.° | Reclamagdo contra a minuta

1. Serdo admissiveis reclamagdes contra a minuta do contrato quando dela constem obrigagées ndo contidas na
proposta ou nos documentos que serviram de base ao concurso.

2. Em caso de reclamagdo, o 6rgdo competente que aprovou a minuta do contrato comunicara ao adjudicatario,
no prazo de 10 dias Uteis, o que houver decidido sobre a mesma, equivalendo o siléncio a rejeicdo da
reclamagao.

Artigo 25.9 | Celebracao do contrato escrito

1. A outorga do contrato devera ter lugar no prazo de 30 dias Uteis contados da data da aceitagdo da minuta ou
da decisdo sobre a reclamacdo, mas nunca antes de:

a. Apresentados todos os documentos de habilitagdo exigidos;

b. Comprovada a prestacdo da caucao;

c. Confirmados os compromissos referidos na alinea c) do n.° 2 do artigo 77.° do CCP.

2. Sem prejuizo no nimero anterior, a entidade publica contratante comunicara ao adjudicatario:

a) Com a antecedéncia minima de cinco dias Uteis, a data, hora e local em que ocorrera a outorga do contrato,
no caso de assinatura presencial; ou

b) Num prazo ndo inferior a 3 dias Uteis, o prazo para outorga e remessa do contrato, no caso de assinatura por
meios electrénicos, sendo esta considerada a modalidade preferencial por parte do Municipio de Leiria.

Artigo 26.° | Encargos do concorrente
a. Sdo encargos do concorrente as despesas inerentes a elaboragdo da proposta.

b. S&o ainda da conta do concorrente as despesas e encargos inerentes a celebracdo do contrato, nos termos do
n.% 2 do artigo 94.° do CCP.

Artigo 27.° | Legislagdo aplicavel

Em tudo o que o presente programa de concurso for omisso, observar-se-a o disposto no Cddigo dos Contratos
Publicos e demais legislagdo aplicavel.

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL / A VICE-PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL,

Gongalo Nuno Bertolo Gordalina Lopes
PRESIDENTE
12-04-2022

Assinatura Digital Certificada 1
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ANEXOS AO PROGRAMA DE CONCURSO

- Anexo I - Modelo de declaragdo prevista na alinea a) do n.° 1 do artigo 57.° do CCP

— Anexo II - Modelo de declaragdo prevista na alinea a) do n.° 1 do artigo 81.° do CCP

- Anexo III - Proposta base e lista de preco unitarios (Mapa quantidades de trabalho - ficheiro em excel)
— Anexo IV - Modelo de Guia de Depdsito Bancario

- Anexo V - Modelo de Garantia Bancaria/Seguro de Caucdo
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Anexo I
MODELO DE DECLARAGCAO
[a que se refere a alinea a) do n.° 1 do artigo 57.°]
1 — .... (nome, nimero de documento de identificacdo e morada), na qualidade de representante legal de (*)....

(firma, numero de identificacdo fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, nimeros de
identificagdo fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo a
execucdo do contrato a celebrar na sequéncia do procedimento de... (designagdo ou referéncia ao procedimento
em causa) e, se for o caso, do caderno de encargos do acordo-quadro aplicavel ao procedimento, declara, sob
compromisso de honra, que a sua representada ®.... se obriga a executar o referido contrato em conformidade
com o contetido do mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas
as suas clausulas.

2 — Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, que junta
em anexo 3):

a...
b)...

3 — Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a execugdo do referido
contrato, ao disposto na legislagdo portuguesa aplicavel.

4 — Mais declara, sob compromisso de honra, que ndo se encontra em nenhuma das situagdes previstas no n.° 1
do artigo 55.9 do Cddigo dos Contratos Publicos.

5 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacdo de falsas declaragdes implica, consoante o caso, a
exclusao da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicacdo que eventualmente sobre ela recaia e constitui
contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo 456.° do Cddigo dos Contratos Publicos, a qual pode
determinar a aplicagdo da sangdo acessoria de privacdo do direito de participar, como candidato, como
concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado
para a formagdo de contratos publicos, sem prejuizo da participagdo a entidade competente para efeitos de g
procedimento criminal.

6 — Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no artigo 81.° do
Cddigo dos Contratos Publicos, a apresentar os documentos comprovativos de que ndo se encontra nas situagdes
previstas nas alineas b), d), e€) e h) do n.° 1 do artigo 55.° do referido Cddigo.

7 — O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a ndo apresentacdo dos documentos solicitados nos
termos do numero anterior, por motivo que lhe seja imputavel, determina a caducidade da adjudicacdo que
eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui contraordenagdao muito grave, nos termos do
artigo 456.9 do Cddigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagdo da sancdo acessoria de
privacdo do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato
ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formagdo de contratos publicos, sem prejuizo da
participacdo a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local),... (data),... [assinatura *].
M Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.
() No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua representada».

() Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaragdo, nos termos do
disposto nas alineas b), ¢) e d) do n.° 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.°

) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.°

[Assinatura eletronica do(s) representante(s) legal(ais)]
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Anexo II

MODELO DE DECLARAGAO

[a que se refere a alinea a) do n.° 1 do artigo 81.°]

1 — .... (nome, nimero de documento de identificacdo e morada), na qualidade de representante legal de (*)....
(firma, numero de identificacdo fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, nimeros de
identificagdo fiscal e sedes), adjudicatario(a) no procedimento de .... (desighagdo ou referéncia ao procedimento
em causa), declara, sob compromisso de honra, que a sua representada @ .... ndo se encontra em nenhuma das
situacGes previstas no n.° 1 do artigo 55.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

2 — O declarante junta em anexo [ou indica .... como endereco do sitio da Internet onde podem ser consultados
()] os documentos comprovativos de que a sua representada ¥ ndo se encontra nas situacdes previstas nas
alineas b), d), €) e h) do n.° 1 do artigo 55.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

3 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacdo de falsas declaragdes implica a caducidade da
adjudicacdo e constitui contraordenacdo muito grave, nos termos do artigo 456.° do Cddigo dos Contratos
Publicos, a qual pode determinar a aplicacdo da sangdo acessoria de privagdo do direito de participar, como
candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer
procedimento adotado para a formagdo de contratos publicos, sem prejuizo da participacdo a entidade
competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local),... (data),... [assinatura ].

M) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

() No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo ‘a sua representada’.
() Acrescentar as informagdes necessarias a consulta, se for o caso.

) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo ‘a sua representada’.

() Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.° 10

[Assinatura eletronica do(s) representante(s) legal(ais)]
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ANEXO III

Proposta e lista de precgos unitarios - Mapa de quantidades
[Ficheiro em excel]

11
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Anexo IV
MODELO DE GUIA DE DEPOSITO BANCARIO
Euros €
Vai (nome do adjudicatario), com sede em (morada), depositar na (sede,
filial, agéncia ou delegacdo) do Banco a quantia de (por algarismos e por extenso) em
dinheiro/em titulos (eliminar o que ndo interessa), como caugdo exigida para (identificacdo do
procedimento), nos termos dos n. 3 e 4 do artigo 90.° do Cdédigo dos Contratos Publicos. Este depdsito, sem
reservas, fica a ordem de (entidade adjudicante), a quem deve ser remetido o respectivo
conhecimento.
[Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)]
12
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Anexo V

MODELO DE GARANTIA BANCARIA/SEGURO DE CAUGAO

Garantia bancaria/seguro de caugdo n.°____

Em nome e a pedido de (adjudicatario), vem o(a) (instituicdo garante), pelo presente

documento, prestar, a favor de (entidade adjudicante beneficiaria), uma garantia bancaria/seguro-

caucdo (eliminar o que néo interessar), até ao montante de (por algarismos e por extenso),

destinada(o) a caucionar o integral cumprimento das obrigagdes assumidas pelo(s) garantido(s) no ambito do
(identificacdo do procedimento), nos termos dos n.”* 6 e 8/7 e 8 (eliminar o que ndo interessar) do

artigo 90.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

A presente garantia corresponde a 10% (em caso de preco anormalmente baixo) ou 5% (eliminar o que néo
interessar) do prego contratual e funciona como se estivesse constituida em moeda corrente, responsabilizando-
se 0 garante, sem quaisquer reservas, por fazer a entrega de toda e qualquer importancia, até ao limite da
garantia, logo que interpelado por simples notificacdo escrita por parte da entidade beneficiaria.

Fica bem assente que o banco/companhia de seguros (eliminar o que ndo interessar) garante, no caso de vir a
ser chamado(a) a honrar a presente garantia, ndo poderd tomar em consideracdo quaisquer objeccdes do(s)
garantido(s), sendo-lhe igualmente vedado opor a entidade beneficidria quaisquer reservas ou meios de defesa
de que o garantido se possa valer face ao garante.

A presente garantia permanece valida até que seja expressamente autorizada a sua libertagdo pela entidade
beneficidria, ndo podendo ser anulada ou alterada sem esse mesmo consentimento e independentemente da
liquidacdo de quaisquer prémios que sejam devidos.

[Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)]
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CADERNO DE ENCARGOS

I. Clausulas Gerais
ANEXO
Capitulo I
Disposicoes iniciais
Clausula 1.2
Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no @mbito do procedimento
de contratacdo publica para a realizagdo da empreitada referente a “Requalificacdo da Rua da Bajouca — Monte
Redondo”.

Clausula 2.2
DisposicOes por que se rege a empreitada
1 - A execugado do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de Agosto (cddigo dos contratos publicos, doravante “CCP”);
c) Ao Decreto-Lei n.© 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicAvel, nomeadamente a que respeita & construcdo, a revisdo de
precos, as instalagdes do pessoal, a segurancga social, a higiene, seguranga, prevengdo e medicina no trabalho
e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do niumero anterior, consideram-se integrados no contrato:
a) As Clausula Técnicas Especiais constantes nos projetos de execucao;

b) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do
codigo dos contratos publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.9 desse
mesmo Codigo.

¢) O suprimento dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde que
tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgdo competente para a decisdo de contratar,
nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

d) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

e) O caderno de encargos;

f) O projeto de execucdo;

g) A proposta adjudicada;

h) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

i) O gestor do contrato em nome da entidade adjudicante, serda nomeado conforme o disposto na alinea i)
do n.° 1 do artigo 96.9, conjugado com o disposto no artigo 290.°-A, ambos do CCP

J) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.
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Clausula 3.2
Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula
anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugdo, prevalece o primeiro quanto a
definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a
definicdo da prépria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucgdo:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas dimensionais
da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execugao.
4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas c¢) a h) do n.° 2 da clausula anterior e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do cddigo dos contratos publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no
artigo 101.0 desse mesmo Cdédigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada devem ser
submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem respeito, deve
o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos
justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execugao.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias
da errada interpretacao que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em
que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto
1 - O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no procedimento.
2 - A elaboracgdo do projeto de execucdo obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP.

3 - Os elementos do projeto de execugdo que nao tenham sido patenteados no procedimento devem ser submetidos
a aprovacdo do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir para o efeito, nos
termos da lei, as adequadas qualificagbes académicas e profissionais.

4 - Até a data da rececdo provisédria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colegdo atualizada de todos os
desenhos referidos no numero anterior, laborados em transparentes sensibilizados de material indeformavel e
inalteravel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

Capitulo II

Obrigacoes do empreiteiro
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Seccao I
Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2

Preparacao e planeamento da execucao da obra
1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagao, planeamento e coordenacgao de todos os trabalhos da empreitada,
ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagdo, planeamento e execugdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, do plano de sinalizagdo
temporaria e no plano de prevengdo e gestdo de residuos de construgdo e demoligdo;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e coordenacao dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho em vigor, bem como pela
aplicacdo do documento indicado na alinea h) do n.° 4 da presente clausula.
c) Pela preparacgdo, planeamento e coordenagdao de todos os trabalhos da empreitada devendo ter em
consideragdo a possibilidade da ocorréncia de outra empreitada promovida ou a promover.
2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a realizagdo da obra e dos trabalhos
preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao
empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam
considerados como preparatorios ou acessorios a execugdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutengdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos
nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saide no trabalho e de policia
das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que seja
indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas que os
mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparacao e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:
a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentagdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros e omissdes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos
previstos no n.° 4 do artigo 378.% do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamagbes a que se refere a alinea anterior;
e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgao a adotar na realizagdo dos trabalhos;

f) A elaboracdao e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.° 3
do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacdo pelo dono da obra do documento referido na alinea f);

h) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca e saude e do
plano de sinalizagdo temporaria, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em
funcdo do sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as tecnologias e a organizagdo de
trabalhos utilizados pelo empreiteiro.
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Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 30 dias a contar da data da celebragao do contrato, o dono da obra pode apresentar ao empreiteiro
um plano final de consignagdo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de
elaboragao da proposta.

2 - No prazo de 5 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignacdo, deve o empreiteiro, quando tal
se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado
e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de
encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do preco contratual, nem a alteragdo do prazo de
conclusdo da obra nem ainda alteragbes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato,
para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacgéo.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as
fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacgao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de
tempo, a execucdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a execugao
da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serao
mobilizados para a realizagdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a
realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com
o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2
Modificagcao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de interesse
publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do contrato
em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamagdo a apresentar no prazo de
30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.0
do CCP.

3 - Em quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a fato imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano
de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em
risco o cumprimento do prazo de execucao da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode
notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as
medidas de corregdo que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.

5 - Em quaisquer situacbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a fato imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano
de trabalhos modificado.
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6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteracdes
propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de
pronuncia a aceitagdo do novo plano.

7 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo
empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos
prazos de execugdo.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de
pagamentos.
Seccgao I1

Prazos de execugao
Clausula 9.°
Prazo de execucao da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdao da consignagdo total ou da primeira consignagao parcial ou
ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagdo do plano de sinalizagao
temporaria e do plano de seguranca e saude, caso esta uUltima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execugao da obra no prazo de 540 dias a contar da data da sua consignacgdo e a realizagao de
vistoria de obra para efeitos da sua recegdo provisoria.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacdo ao plano de trabalhos em
vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforgo de meios de
acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperagdo dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugdo,

3 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da execucdo da obra antes do prazo
fixado na alinea c¢) do n.° 1 da presente clausula.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacgdo da obra dos desvios que se verifiquem entre o
desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo coincidirem com os
desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos no plano em vigor, de
modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2.

Clausula 11.2
Multas por violacdao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por fato imputavel ao empreiteiro, o dono da
obra pode aplicar uma sangdo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o (1 por mil) do
prego contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por fato imputdvel ao empreiteiro, é
aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - No caso do faseamento e execugdo dos trabalhos, bem como dos respetivos autos de medigdo mensais
apresentarem um desvio negativo igual ou superior a 35% do valor adjudicado, no primeiro e/ou segundo terco do
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prazo de execugdao e/ou se apresentarem um desvio negativo igual ou superior a 30% do valor adjudicado no
restante Ultimo terco do prazo de execugdo, comparativamente com o plano de trabalhos e o cronograma financeiro
entregues aquando da entrega de proposta, o dono da obra aplicard uma sangdo contratual, por cada trabalho
planeado e ndo executado de acordo com o previsto no plano de trabalhos entregue aquando da entrega de proposta,
bem como por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o (1 por mil) do prego contratual, para além do
aplicavel no disposto no n.° 1.

4 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por incumprimento
dos prazos parciais de execugdo da obra quando recupere o atraso na execugdo dos trabalhos e a obra seja
concluida dentro do prazo de execugdo do contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer fato imputavel a terceiros,
deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor
de fiscalizagdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou perturbacoes a
um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio
dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse fato ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa
tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servico.

Secgao III
CondigOes de execucao da empreitada
Clausula 13.2
Condigoes gerais de execugao dos trabalhos
1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com o

presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos
trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais
previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da
obtengdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

4 - Compete ao empreiteiro o reconhecimento do local dos trabalhos, bem como do cadastro das infraestruturas
existentes das entidades envolvidas, razdo pela qual o dono de obra ndo reconhece os direitos ao adjudicatario de
reclamacdo de prejuizos ou de quaisquer danos que eventualmente possam advir neste ambito.

Clausula 14.2
Trabalhos complementares do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros ou omissdes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugao dos
trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificagdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar os trabalhos complementares, desde que tal Ihe seja ordenado por
escrito pelo dono da obra e lhe sejam entregues as alteragdes aos elementos da solugdo de obra necesséarias a sua
execucdo, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigagdo pré- contratual ou contratual
de elaborar o projeto de execugao.

3 - Quando o empreiteiro tenha a obrigagdo de elaborar o projecto de execugdo, € o mesmo responsavel pelos
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trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos respectivos erros e omissdes, excepto
quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

4 - O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares e que sejam resultantes dos
elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados, cuja execugao ordene ao empreiteiro.

5 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignagdo total ou da primeira consignagdo
parcial, reclamar sobre a existéncia de erros e omissées do caderno de encargos, salvo dos que sejam detectaveis
durante a execucdo da obra, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos
complementares de suprimento desses erros e omissdes.

6 - O empreiteiro € ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de erros e
omissdes que, ndo podendo objectivamente ser detectados fase de formagdo do contrato, também ndo tenham sido
por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detegdo.

Clausula 15.2
Alteracoes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciacao.

2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota descritiva e
explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagbes nos prazos e custos e, se for caso disso,
pecas desenhadas e calculos justificativos e especificagées de qualidade da mesma.

3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro
sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 16.2
Mengoes obrigatérias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacGes decorrentes da legislagdo em vigor, é da responsabilidade e
encargo do empreiteiro a execugdo, fornecimento e afixagdo no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo
da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mencdo do respetivo alvard ou niumero de titulo de registo ou dos
documentos a que se refere a alinea a) do n.2 5 do artigo 81.2 do CCP, e manter copia dos alvaras ou titulos de
registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagdo, o livro de registo da obra e um
exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na
execugao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como a
manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos
trabalhos ai em curso.

Clausula 17.2
Ensaios

1 - Todos os equipamentos instalados em obra devem ser alvo de testes e ensaios especificados nas condigdes
técnicas constantes dos seus projetos de execucdo e previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do
empreiteiro. Os testes e ensaios devem ser efetuados na presenca do diretor da fiscalizagdo, sendo os resultados
registados em listagem e entregue a fiscalizagdo e ao projetista, para avaliagdo e aprovagao.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizagdo de quaisquer
outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
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3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no niUmero anterior se mostrarem insatisfatérios e as deficiéncias
encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios € com a reparagao
daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 18.2
Medicoes
1 - As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os trabalhos nao

devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a colaboragdo do empreiteiro e sao
formalizados em auto.

2 - As medicOes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més imediatamente
seguinte aquele a que respeitam.

3 - A realizacdo das medicGes obedece aos seguintes critérios:

a) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratoério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o
empreiteiro.

Clausula 19.2

Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcao que sejam fornecidos pelo dono da obra [apenas
quando esteja previsto a disponibilizacdo pelo dono da obra de meios necessdrios a realizacdo da obra] correm
inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizacgdo na execugdo da
empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de construcao a que respeitem quaisquer
patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugdo dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no numero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva
suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 20.2
Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra
1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente
com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos nédo incluidos no contrato, ainda que sejam de
natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no niumero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de fiscalizagdo da obra,
de modo a evitar atrasos na execugdo do contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer atrasos em
virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de dez
dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo
dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacdo dos trabalhos
previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os
artigos 282.9 e 354.9 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na
realizagdo da obra, e;

b) Indemnizacdao pelo agravamento dos encargos previstos com a execugcao do contrato que demonstre ter
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sofrido.
Clausula 21.2
Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacdo de todos os prejuizos que, por
motivos que |he sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos em
consequéncia do modo de execucdo destes ultimos, da atuagdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais,
elementos de construgdao e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados no presente caderno
de encargos, a constituicdo das caugbes exigidas no programa do procedimento [quando exigiveis] e as despesas
inerentes a celebracdo do contrato.

Seccgao IV
Pessoal
Clausula 22.2
ObrigacOes gerais

1 - S3o0 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal empregado na execugdo
da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua
iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador
dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas sem
prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo com
as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 23.°
Horario de trabalho

1 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagdo aplicavel, e dé a conhecer,
por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da obra.

Clausula 24.2
Seguranca, higiene e salide no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre seguranga,
higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua conta os encargos
que resultem do cumprimento de tais obrigagGes, incluindo todos os documentos que constam no plano de seguranca
e salude e do plano de sinalizacdo temporaria, quer em relagdo aos procedimentos de seguranga relativos os
trabalhos a executar, quer em relacdo aos documentos obrigatérios de todo o pessoal e equipamento em obra,
exigidos por lei.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposigGes legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca
por motivo de acidente no trabalho.
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3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos niumeros anteriores, o
diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal
fato diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacgdo da obra o exija, o
empreiteiro deve apresentar apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 32.2.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela observancia das
obrigacGes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

Clausula 25.2
Sinalizacdo Temporaria

1 - O empreiteiro obriga-se a colocar na estrada, precedendo a execucdo de qualquer tipo de trabalhos, os sinais
considerados necessarios tendo em vista garantir as melhores condicGes de circulacdo e segurancga rodoviaria durante
a realizacdo de qualquer tipo de trabalho, em estrita obediéncia ao Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de 01 de
Outubro, e as alteracdes introduzidas pelo DR n.© 41/2002 de 20 de Agosto e pelo DR n.° 13/2003 de 26 de junho.

2 - O empreiteiro € ainda obrigado a solicitar o apoio das autoridades de seguranga publica sempre que a intervengdo
obrigue a circulacdo alternada em vias classificadas como vias distribuidoras principais e/ou Locais ou sempre que o
elevado volume de trafego o justifique.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos nimeros anteriores, o
diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal
fato diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacgdo da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 32.2.

Secgdo V
Trabalhos Preparatérios e Equipamentos
Clausula 26.2
Trabalhos preparatorios e acessodrios

1 - O empreiteiro é obrigado a realizar todos os trabalhos que, por natureza ou segundo o uso corrente, devam
considerar-se preparatorios ou acessorios dos que constituem objeto do contrato.

2 - Entre os trabalhos a que se refere a clausula anterior compreendem-se, designadamente, salvo determinacédo
expressa em contrario deste caderno de encargos, a montagem, construcdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro.

Clausula 27.2
Equipamentos

1 - Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulagdo em contrdrio deste caderno de encargos, o fornecimento e
utilizagdo das maquinas; aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa
execucao dos trabalhos.

2 - O equipamento a que se refere a clausula anterior deve satisfazer, quer quanto as suas caracteristicas, quer
guanto ao seu funcionamento, o estabelecido nas leis e regulamentos de seguranga aplicaveis.

Largo da Republica, 2414-006 Leiria » N.I.P.C.: 505 181 266 o
e Telef.: 244 839 500  N.0 Verde: 800 202 791 e Sitio: www.cm-leiria.pt ¢ email: cmleiria@cm-leiria.pt e

10/24


http://www.cm-leiria.pt/

2022,EXP,S,13,21340 - 12-04-2022

1( " Municipio de Leiria
un A00ARENR

""1'*'.n.r;UjT-"‘"’l'u';mmm' - 2 ici
M Ly Camara Municipal

Departamento de Obras e Municipais

T-05/2022 - REQUALIFICAGCAO DA RUA DA BAJOUCA - MONTE REDONDO

Secgao VI
Materiais e elementos de Construcao
Clausula 28.2
Caracteristicas dos materiais e elementos de construcao

1 - Os materiais e elementos de construgdao a empregar na obra terdo as qualidades, dimensdes, formas e demais
caracteristicas definidas no caderno de encargos e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias
normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos.

2 - Sempre que o caderno de encargos ou o contrato ndo fixem as caracteristicas de materiais ou elementos de
construgdo, o empreiteiro ndo podera empregar materiais que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que
sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacdo.

3 - No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos da cldusula anterior, devem observar-se as
normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta destas, as normas
utilizadas na Comunidade Europeia.

4 - Nos casos previstos nos niumeros anteriores, o empreiteiro propora, por escrito, a fiscalizagdo a aprovagao dos
materiais ou elementos de construgdo escolhidos. Esta proposta devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparagdo e planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias de aprovagdo ndo comprometam o
cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.

5 - O empreiteiro podera propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de construgdo, desde que,
por escrito, a fundamente e indique em pormenor as caracteristicas que esses materiais ou elementos deverdo
satisfazer e o aumento ou diminuicdo de encargos que da sua substituicdo possa resultar, bem como o prazo em que
o dono da obra se devera pronunciar.

6 - O aumento ou diminuicdo de encargos resultantes da imposicdo ou aceitagao pelo dono da obra de qualquer das
caracteristicas de materiais ou elementos de construcdo sera, respetivamente, acrescido ou deduzido do preco da
empreitada.

Clausula 29.2
Amostras Padrao

1 - Sempre que o dono da obra ou o empreiteiro o julgue necessario, este Ultimo apresentara amostras de materiais
ou elementos de construgdo a utilizar, as quais, depois de aprovadas pelo fiscal da obra, servirdo de padrao.

2 - As amostras deverdao ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela fiscalizagdo, de
certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratdrio oficial.

3 - Sempre que a apresentagdo das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela devera ter lugar, na medida do
possivel, durante o periodo de preparacdo e planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias
de aprovacdo ndo prejudiquem o cumprimento do plano Marcacdo Rodoviaria.

Clausula 30.2
Casos especiais

1 - Os materiais ou elementos de construgdo sujeitos a homologacdo ou classificacdo obrigatorias s6 poderdo ser
aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologagdo ou classificacdo, emitido por laboratério
oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos neste caderno de encargos.

2 - Para os materiais ou elementos de construgdo sujeitos a controlo completo de laboratério oficial ndo serdo
exigidos ensaios de recegdo relativamente as caracteristicas controladas quando o empreiteiro fornegca documento
comprovativo emanado do mesmo laboratdrio; ndo se dispensara, contudo, a verificacdo de outras caracteristicas,
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nomeadamente as geométricas.

3 - A fiscalizagdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou elementos em causa,
devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informagGes e facilidades necessarias. A aprovagdo so
serd, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais ou elementos de construgdo referidos.

Clausula 31.2
Depésito e armazenagem de materiais ou elementos de construgao

1 - O empreiteiro devera possuir em depdsito as quantidades de materiais e elementos de construgdo suficientes
para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o respetivo plano, sem prejuizo da oportuna
realizacdo das diligéncias de aprovacao necessarias.

2 - Os materiais e elementos de construcdo deverdao ser armazenados ou depositados por lotes separados e
devidamente identificados, com arrumacgao que garanta condicdes adequadas de acesso e circulagdo.

3 - Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra podera autorizar que, depois da respetiva aprovacgao, os
materiais e elementos de construgao ndo se separem por lotes, devendo, no entanto, fazer-se sempre a separagao
por tipos.

4 - O empreiteiro assegurara a conservagao dos materiais e elementos de construcdo durante o seu armazenamento
ou deposito.

5 - Os materiais e elementos de construgdo que possam ser contaminantes, deverdo ser acondicionados
provisoriamente em local impermeabilizado, confinado e devidamente identificado.

Capitulo III
Obrigagdes do dono da obra
Clausula 32.2
Preco e condicoes de pagamento

1 - Pela execucdo da obra e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do contrato, deve o dono de obra
pagar ao empreiteiro a quantia total que constar da proposta adjudicada, a qual ndo pode exceder a quantia de
€1.122.309,00 (Um milhdo cento e vinte e dois mil trezentos e nove euros), acrescido de IVA a taxa legal em vigor,
com a seguinte reparticao:

a) Municipio de Leiria: os trabalhos da competéncia desta entidade correspondem aos capitulos 01 - Rede
Viaria, 02 - Sinalizagdo e Seguranga, 03 - Rede de Drenagem, 06- Infraestruturas Elétricas, 07 -
Infraestruturas de Telecomunicagdes e 08 — Diversos (88,48%), do mapa de quantidades anexo ao projeto de
execugdo, perfazendo o valor maximo de €992.975,52 (Novecentos e noventa e dois mil novecentos e
setenta e cinco euros e cinquenta e dois céntimos);

b) Servicos Municipalizados de Aguas e Saneamento de Leiria: os trabalhos da competéncia desta
entidade correspondem aos capitulos 04 - Rede de Agua, 05 - Rede de Saneamento e 08 - Diversos
(11,52%), do mapa de quantidades anexo ao projeto, correspondendo ao valor maximo de €129.333,48
(Cento e vinte e nove mil trezentos e trinta e trés euros quarenta e oito céntimos).

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado
por medigdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 18.2.

3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apos a apresentacdo da respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrucdes
fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.

5 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovagdo pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a realizagdo
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completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizagdo da obra
e o0 empreiteiro quanto ao seu contelddo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este
elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este
ndo aprovados.

7 - O pagamento de trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base
nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 33.2
Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da parte do
custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de
trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no niimero anterior s6 pode
ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma caugdo do valor do adiantamento, através de
titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caugao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no nimero anterior correm por conta do
empreiteiro.

4 - A caucgdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem executados
os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.°
2 do artigo 295.° do CCP.

Clausula 34.2
Descontos nos pagamentos

1 - Para reforco da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais,
as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o
montante correspondente a 5 % (cinco por cento) desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia bancaria ou
seguro-caugdo, Nnos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caucdo referida no numero
anterior.

Clausula 35.2
Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do prego contratual, tem o
empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente a mora.

Clausula 36.2
Revisao de precgos

1 - A revisdo dos precgos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mado-de-obra, de materiais ou de
equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.0
6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de formula polinomial.

2 - A revisdo de pregos, obedece as seguintes formulas:

F21 — redes de abastecimento de dgua e de aguas residuais, associada ao capitulo 04 - Rede de dgua e
capitulo 05 - Rede de saneamento;
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F20 — instalagbes elétricas, associada ao capitulo 06 - Infraestruturas elétricas e capitulo 07 -
Infraestruturas de telecomunicagdes;

Ct =0. 5oi+04o M +0.10
go M ©

46

F15 — grandes reparacdes de estradas, associada aos restantes capitulos do mapa de quantidades;

Ct—ozoi+o 22 Mo +0.02 M +0.15 M +0.02 M +0.04 M:- 001'\/'24t
S M 03 M 15 M 18 M 20 M 22 24
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Sendo:

Ct - o coeficiente de atualizacdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisdo, obtido a partir de um somatoério de
parcelas com uma aproximacdo de seis casas decimais e arredondadas para mais quando o valor da sétima casa
decimal seja igual ou superior a cinco, mantendo-se o valor da sexta casa decimal no caso contrario;

St - o indice dos custos de mdo-de-obra relativo ao més a que respeita a revisdo;

So - 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas;

Et - é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em funcdo do tipo de obra, relativo ao més a que respeita a
revisao;

Eo - é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas;

MO03t, M15t, M18t, M20t, M22t, M24t, M30t, M32t, M35t, M43t, M45t, M46t, M48t, M49t, M50t, séo os indices dos
custos dos materiais mais significativos, chapa de aco macio, gasdleo, Perfilados pesados e ligeiros, Tintas para
construcdo metalica, respetivamente, incorporados ou ndo, em funcdo do tipo de obra e relativos ao més a que
respeita a revisdo, considerando-se como mais significativos os materiais que representem, pelo menos, 1% do valor

total do contrato, com uma aproximagdo as centésimas;

MO030, M150, M18o, M20o, M220, M240, M30o, M320, M350, M430, M450, M460, M48o, M490, M500, sdo 0s mesmos

indices, mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas.

3 - [Apenas para o caso de a revisdo ser feita na modalidade de garantia de custos pelo dono da obra:] A revisao
de precos obedece as seguintes condigbes:

a) Os custos de mao-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios praticados no
mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou no titulo contratual;

b) A garantia de custo de mdo-de-obra abrange exclusivamente as profissdes enumeradas neste caderno de
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encargos,

c) A garantia de custo de mao-de-obra ndo abrange os encargos de deslocagdo e de transporte do pessoal do
empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a prestacdo de trabalho em horas extraordinarias que ndo
estejam expressamente previstas neste caderno de encargos;

d) A revisdo de precos relativa ao custo de mdo-de-obra incidird sobre o valor correspondente a percentagem
fixada na legislagdo sobre revisdo de pregos;

e) O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor de fiscalizagdo da obra o duplicado das folhas de salarios pagos
na obra, do qual lhe sera passado recibo, no prazo de cinco dias a contar da data de encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de salarios, o empreiteiro obriga-se a enviar também um mapa com a
relacdo do pessoal e respetivos saldrios e encargos sociais a que corresponda ajustamento de pregos no qual
figurem os montantes calculados na base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos e as
correspondentes diferencas a favor do dono da obra ou do empreiteiro;

g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificacdo de quaisquer saldrios ou encargos sociais que
figurem nas folhas enviadas ao diretor de fiscalizagdo da obra;

h) Os precos garantidos para os materiais sdo considerados como pregos no local de origem do fornecimento
ao empreiteiro e nao incluem, portanto, os encargos de transporte e os que a este forem inerentes, salvo
se neste caderno de encargos se especificar de outra forma;

i) Se para a aquisicdo de materiais de prego garantido tiverem sido facultados adiantamentos ao empreiteiro,
as quantidades de materiais adquiridos nessas condicGes ndo sdo suscetiveis de revisdo de pregos a partir das
datas de pagamento dos respetivos adiantamentos;

j) Independentemente do direito de vigilancia sobre os precos relativos a aquisicdo de materiais de preco
garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a justificacdo dos respetivos precos.

4 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da empreitada sdo
incluidos nas situagées de trabalhos.

Seccao V
Seguros
Clausula 37.2
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apodlice deve abranger
todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado
pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em
Portugal.

2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de
execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na legislagdo aplicavel, das quais
deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignagao.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigacGes previstas na presente secgdo, devendo zelar pelo
controlo efetivo da existéncia das apolices de seguro dos seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.% 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro
referidas no n.° 1 vdlidas até ao final a data da recegdo provisdéria da obra ou, no caso do seguro relativo aos
equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das apolices previstas na
presente seccdo ou na legislacdao aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem
a exibicdo daquelas copias e recibos.
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6 - Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccdo e restante legislacdo aplicavel
constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil valido, de acordo com o
exigido no n.% 1 do artigo 23.9 da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.% 40/2015, de 1 de Junho.

8 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigagdes e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

Clausula 38.2

Outros sinistros
1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automovel cuja apodlice deve
abranger toda a frota de veiculos de locomogdo prépria por si afetos a obra, que circulem na via publica ou no local
da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automoével (riscos de circulagdo), bem como apresentar
comprovativo que os veiculos afetos as obras pelo(s) subempreiteiro(s) se encontra(m) segurado(s).

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do equipamento,
maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro,
incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos
ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos préprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos niUmeros anteriores deve perfazer, no total, um capital seguro
gue ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de circulagdo (ramo automaével).

4 - No caso dos bens imdveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio, raio,
explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

Clausula 39.2

Representacao do empreiteiro
1 - Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias em
que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabelega diferente
mecanismo de representagao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representagdo a um técnico
com a qualificagdo minima de engenharia técnico civil.

3 - A data da celebracdo do contrato,_o empreiteiro deverd confirmar, por escrito, 0 nome do diretor de obra,
indicando a sua qualificacdo técnica e ainda comprovar a contratacdo de diretor de obra, devendo esta informacédo

ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado assumindo a responsabilidade pela diregdo
técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execugdo da empreitada sdo
dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que para tal
seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada por
escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar para esse
efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagdo da
obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de seguranga,

Largo da Republica, 2414-006 Leiria » N.I.P.C.: 505 181 266 o
e Telef.: 244 839 500  N.0 Verde: 800 202 791 e Sitio: www.cm-leiria.pt ¢ email: cmleiria@cm-leiria.pt e
16/24


http://www.cm-leiria.pt/

2022,EXP,S,13,21340 - 12-04-2022

ul i Municipio de Leiria
un H0RR0ANR

;Ilir"m"UZIT-""""H'J—Mm' - = . .
o L Camara Municipal

s

Departamento de Obras e Municipais

T-05/2022 - REQUALIFICAGCAO DA RUA DA BAJOUCA - MONTE REDONDO

higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do documento referido na alinea h) do n.° 4 da
clausula 6.2.

Clausula 40.2
Representacao do dono da obra

1 - Durante a execugdo, o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra, designado por aquele
nos termos do n.° 2 do artigo 344.°, e por um gestor do contrato, nos termos do artigo 290.°-A, salvo nas matérias
em que, em virtude da lei ou de estipulagao distinta no caderno de encargos ou no contrato, se estabelega diferente
mecanismo de representagao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra, e do gestor do contrato,
que designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira consignagao parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias relevantes
para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo
empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolugdo ou revogagdo do contrato.

Clausula 41.2

Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e
pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacgdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos
mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

2 - Os fatos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, os referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do
artigo 305.9 do CCP.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar sempre
que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

Capitulo V
Rececgao e liquidacao da obra
Clausula 42.2
Recegdo provisdria

1 - A rececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta
o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugao da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recegdo provisoria, esta é efetuada
relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de recegdo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.2 do CCP.

Clausula 43.2
Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais [de acordo com a alinea a) do
n. 2 do artigo 397.°© do CCP, e apenas no caso de a obra em causa envolver «elementos construtivos
estruturais»];

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes técnicas [de
acordo com a alinea b) do n.° 2 do artigo 397.°© do CCP, e apenas no caso de a obra em causa envolver
«elementos construtivos ndo estruturais» ou «instalagdes técnicas»].
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c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis [de acordo
com a alinea ¢) do n.° 2 do artigo 397.© do CCP, e apenas no caso de a obra em causa envolver «
equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis»].

2 - Caso tenham ocorrido rececles provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero anterior é
igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.

3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagdao que derivem do uso normal da
obra ou de desgaste e depreciagdao normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se destina.

Clausula 44.2
Rececao definitiva

1 - No final do prazo [dos prazos, se forem fixados varios] de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma
nova vistoria a obra para efeitos de recegdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condicGes de
funcionamento e conservagdo, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececgdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de exploragdo, operacdo ou
utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente
previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de garantia relativamente a
totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina ou falta de
solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o
dono da obra fixa o prazo para a sua correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera
fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos niumeros anteriores.

Clausula 45.2
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberacao da caucao

1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a
qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido detetados
até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de
peguena importancia e ndo justificativos da ndo liberacdo, o dono da obra promove a liberacdo da caugdo destinada a
garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos [apenas para os contratos
em que o prazo de garantia fixado na Clausula 36.2 seja superior a dois anos, pois, quando o prazo for igual ou
inferior, o prazo para o dono da obra promover a liberacdo integral da caugdo é de 30 dias apds o termo do prazo de
garantia]:

a) No final do primeiro ano, 30 % do valor da caucdo;
b) No final do segundo ano, 30% do valor da caucao;
c) No final do terceiro ano, 15% do valor da caucdo;
d) No final do quarto ano, 15% do valor da caugdo;
e) No final do quinto ano, os 10% restantes.

3 - No caso de haver lugar a rececGes definitivas parciais, a liberagdo da caugdo previstas nos numeros anteriores é
promovida na proporgdo do valor respeitante a rececdo parcial.

Largo da Republica, 2414-006 Leiria » N.I.P.C.: 505 181 266 o
e Telef.: 244 839 500  N.0 Verde: 800 202 791 e Sitio: www.cm-leiria.pt ¢ email: cmleiria@cm-leiria.pt e

18/24


http://www.cm-leiria.pt/

2022,EXP,S,13,21340 - 12-04-2022

ul i Municipio de Leiria
un H0RR0ANR

;Ilir"m"UZIT-""""H'J—Mm' - = . .
o L Camara Municipal

s

Departamento de Obras e Municipais

T-05/2022 - REQUALIFICAGCAO DA RUA DA BAJOUCA - MONTE REDONDO

Capitulo VI
Disposicoes finais
Clausula 46.2
Deveres de informacao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao seu
conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugao do contrato, de acordo com as regras gerais
da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam ou ndo
forga maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas
obrigagdes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da medida
em que previsivelmente sera afetada a execugdo do contrato.

Clausula 47.2
Cessao da posicdao contratual e subcontratacao pelo empreiteiro

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se encontrem
cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execucdo quando ndo estejam verificados os
limites constantes do artigo 383.°2 do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratagdo envolva um
aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato.

3 - A subcontratacdo na fase de execucdo esta sujeita a autorizagdo do dono da obra, dependente da verificagdao da
capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de
formacdo do contrato, aplicando-se, com as necessaria adaptacdes, o disposto nos ns.? 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.

4 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.° do CCP,
devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdo de pregos.

5 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que este,
em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

6 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados e
terceiros.

7 - No prazo de cinco dias apos a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos do
n.° 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato em
causa.

8 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes contratuais é do empreiteiro, ainda
que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros,

9 - A cessdo da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em qualquer
caso vedada nas situagdes previstas no n.% 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 48.2
Cessao da posicao contratual por incumprimento do empreiteiro

1 - O empreiteiro, em caso de incumprimento das suas obrigagdes, que relina os pressupostos para a resolugdo do
contrato, pode ceder a sua posicdo contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual
foi celebrado o contrato em execugdo, que venha a ser indicado pelo dono de obra, pela ordem sequencial daquele
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procedimento.

2 - Para efeito do disposto na parte final do niUmero anterior, o dono de obra interpela, gradual e sequencialmente,
0s concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de acordo com a respectiva classificagdo
final, a fim de concluir um novo contrato para a adjudicacdao da conclusdo dos trabalhos.

3 - A execugdo do contrato ocorre nas mesmas condigbes ja propostas pelo empreiteiro adjudicatario cedente no
procedimento pré-contratual original.

4 - A cessao da posicao contratual opera por mero efeito do dono de obra, sendo eficaz a partir da data por este
indicada.

5 - Os direitos e obrigacdes do empreiteiro adjudicatario cedente, desde que constituidos em data anterior em data
anterior a da notificacdo do acto referido no numero anterior, transmitem-se automaticamente para o empreiteiro
adjudicatario cessionario na data de producgdo de efeitos daquele acto, sem que este a tal se possa opor.

6 - As obrigacGes assumidas pelo empreiteiro adjudicatario cedente depois da notificagdo referida no n.° 4 da
presente clausula, apenas vinculam o empreiteiro adjudicatario cessionario quando este assim o declare, apds a
cessao.

7 - A caucdo e as garantias prestadas pelo empreiteiro adjudicatario cedente sdo objecto de reducdo na proporgao do
valor das prestagdes efectivamente executadas e sdo liberadas seis meses apds a data de cessdo, ou, no caso de
existirem obrigacGes de garantia, apos o final dos respectivos prazos, mediante comunicagdo dirigida pelo dono de
obra aos respectivos depositarios ou emitentes.

8 - A posicdo contratual do empreiteiro adjudicatario cedente nos subcontratos por si celebrados transmite-se
automaticamente para o empreiteiro adjudicatario cessionario, salvo em caso de recusa por parte deste,

Clausula 49.2
Resolucao do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagGes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos
seguintes casos [conforme admitido no n.° 1 do artigo 333.° do CCP, podem ser consagradas outras situacdes de
grave violacdo das obrigacbes assumidas pelo empreiteiro]:

a) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugGes transmitidas no exercicio do
poder de direcdo sobre matéria relativa a execugdo das prestacGes contratuais;

¢) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacéo realizadas com inobservancia dos termos e limites previstos
na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencdo das obrigacées assumidas pelo
dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sancdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no n.° 2 do
artigo 329.9 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovacado do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre seguranca,
higiene e saude no trabalho;

Jj) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, 0 empreiteiro ndo
comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova
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consignagdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

/) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputdvel ao empreiteiro que seja superior a
1/40 do prazo de execugdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da notificacao
da decisao do dono da obra que indefere a reclamagdo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua
execugao;

n) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por fato imputavel ao empreiteiro ou
se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo
366.9 do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for repetida a
execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo
397.9 do CCP;

g) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, serd o montante
respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo correspondente aos danos
emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo
dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da data em
que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros
de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 50.2
Resolucdo do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos
seguintes casos [conforme admitido no n.° 1 do artigo 332.9 do CCP, podem ser consagradas outras situagdes de
grave violagdo das obrigacbes assumidas pelo dono da obra]j:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigacGes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou quando o
montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relacdo contratual do dono da obra, quando
tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebracao do contrato
por fato ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagdo o consignagdes
subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de
atos ou fatos ndo imputdveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugdo superior a 20% do prego contratual;
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i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de caso de forga
maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de fato imputédvel ao dono da
obra;

J) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do
preco contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta ndo implique
grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relacdo juridica contratual ou, caso implique tal
prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econédmico-financeira
do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaragdo ao
dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apods a recegdo dessa declaragdo, salvo se o dono da obra cumprir as
obrigagGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 51.2
Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo de circulo de Leiria, com expressa renuncia a qualquer outro.

Clausula 52.2
Comunicagoes e notificagoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as partes do
contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no contrato, admitindo-se a comunicacdo eletronica.

2 - Qualquer alteragdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra parte.
Clausula 53.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE LEIRIA/ A VICE-PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
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ANEXOS

MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS
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MENGCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA

& | MUNICIPIO DE LEIRIA
Camara Municipal de Leiria CAMARA MUNICIPAL

ZONA
DE OBRA e
®enovqr Lelrla

AT S L L L L L L L A L L L L LA L L L L L AL L L L L LA L L L LA L L L LA L

EMPREITADA

2,00 M

ALVARA N.2

PROJETISTA

VALOR DA ADJUDICAGAO +iva

PRAZO DIAS
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CMLEIRIA
DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS

1,50 METROS
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