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CONCURSO PUBLICO N.2 85,/2020/DICP

EMPREITADA: T - 26/2020 - EXECUGCAO E MANUTENGAO DE PASSEIOS E PAVIMENTOS EM CALGADA
E LAJETAS DE BETAO NO CONCELHO DE LEIRIA

PROGRAMA DO CONCURSO

Artigo 1.9 | Objeto do concurso

1. O objeto do concurso consiste na execucdo e manutencao de passeios e pavimentos em calcada e lajetas de
betdo no Concelho de Leiria (cddigo CPV 45233251-3 Renovagdo de pavimentos), de acordo com as condigcGes
definidas no Caderno de Encargos.

2. O presente procedimento por Concurso Publico é efetuado nos termos do disposto na alinea b) do artigo 19.°
do Cdédigo dos Contrato Publicos (CCP), aprovado pelo Dereto-Lei n.°© 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redacgdo
atual.

Artigo 2.9 | Prego Base

1. O prego base do presente concurso publico é de €200.480,00 + IVA (Duzentos mil quatrocentos e
oitenta euros), acrescido do IVA a taxa legal em vigor.

2. O preco base é o prego maximo que o Municipio de Leiria se dispGe a pagar pela execucdo de todas as
prestagdes que constituem o seu objeto.

Artigo 3.° | Entidade publica contratante

A entidade publica contratante é o Municipio de Leiria, sito no Largo da Republica, 2414-006 Leiria, com os

nimeros de telefone 244 839 500, endereco eletrdnico cmleiria@cm-leiria.pt e plataforma eletrénica de

contratagdo publica com enderego www.anogov.com.

Artigo 4.2 | Orgdo que tomou a decisdo de contratar

A decisdo de contratar foi tomada por despacho do Senhor Presidente / Senhora Vice-Presidente da Camara
Municipal de Leiria, ao abrigo do disposto no artigo 36.2 do Cdédigo do CCP, conjugado com a alinea a) do n.2 1
do artigo 18.° e do Decreto-Lei n.° 197/99, de 8 de junho, aplicavel por forca do disposto na alinea f) do n.° 1 do
artigo 14.° do Decreto-Lei n.°© 18/2008, de 29 de janeiro, no uso da competéncia que |Ihe foi delegada pela
Camara Municipal, em sua reunido de 15 de outubro de 2019; conforme n.° 2 do ponto 28, publicitada pelo Edital
n.% 155/2019, de 18 de outubro de 2019.

Artigo 5.° | Consulta das pegas do concurso

1. O programa de concurso e o caderno de encargos encontram-se disponibilizadas na plataforma electrdnica
anoGov, com o endereco www.anogov.com.

2. As pecas do concurso também se encontram patentes na pagina de Internet da Camara Municipal de Leiria
(http://www.cm-leiria.pt) e, em formato eletrdnico, na morada indicada no artigo 3.° deste programa do
concurso, onde poderdo ser consultados, durante as horas de expediente, das 9h00m as 12h30m e das 14h00m
as 17h30m, desde a data da publicagdo do anuncio até ao termo do prazo para apresentacdo das propostas.

Artigo 6.9 | Inspecdo do local dos trabalhos

Durante o prazo do concurso, os interessados poderdo inspecionar os locais de execugao da obra e realizar neles
os reconhecimentos que entenderem indispensaveis a elaboragdo das suas propostas.

Artigo 7.9 | Esclarecimentos, rectificacdes e alteracoes das pecas procedimentais

1. Os pedidos de esclarecimentos necessarios a boa compreensdo e interpretacdo do presente programa de
concurso, caderno de encargos e respetivos anexos, bem como lista que identifique, expressa e
inequivocamente, os erros e omissdes detetados, nos termos do n.° 2 do artigo 50.° do CCP, devem ser
colocados na plataforma eletrénica com enderego www.anogov.com, no primeiro terco do prazo fixado para
apresentacdo das propostas.
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2. Os esclarecimentos sobre as pegas procedimentais serdo prestados pelo juri do procedimento ou pelo érgdo
competente, através da plataforma eletrénica referida no nimero anterior, até ao termo do segundo terco do
prazo fixado para a apresentagdo das propostas.

3. A lista a apresentar ao 6rgdao competente para a decisdo de contratar deve identificar, expressa e
inequivocamente, os erros e omissées do caderno de encargos detetados, com excegdo dos referidos na alinea d)
do n.° 2 do artigo 50.° do CCP e daqueles que por eles apenas pudessem ser detetados na fase de execugdo do
contrato, atuando com a diligéncia objetivamente exigivel em face das circunsténcias concretas.

4. A lista mencionada no artigo anterior, para além dos formatos que o empreiteiro entenda utilizar, podem
também ser apresentadas no formato XML ou XLS (sem protecdo), de acordo com o mapa tipo constante nos
documentos fornecidos pelo dono da obra.

5. No prazo definido no nimero 2, o 6rgdo competente para a decisdo de contratar devera pronunciar-se sobre
0s erros e omissOes, bem como proceder as retificacbes sobre as pegas procedimentais.

6. Os esclarecimentos e as retificag0es fardo parte integrante das pecas do procedimento a que dizem respeito e
prevalecerdo sobre estas em caso de divergéncia.

Artigo 8.9 | Concorrentes

1. E concorrente a entidade, pessoa singular ou coletiva, que participe no procedimento de formacdo de um
contrato, mediante a apresentagdo de uma proposta.

2. Serdo admitidos os concorrentes que cumpram, cumulativamente, os seguintes requisitos:
a. Nao se encontrem em nenhuma das situagdes referidas no artigo 55.° do CCP;
b. Relnam todos os requisitos legais constantes deste concurso.

3. E permitida a apresentacgdo de propostas por um agrupamento de concorrentes, de acordo com o disposto no
artigo 54.° do CCP.

4. Os membros de um agrupamento concorrente ndo podem ser concorrentes no mesmo procedimento, nem
integrar outro agrupamento concorrente, nos termos do n.° 2 do artigo 54.° do CCP

5. Todos os membros de um agrupamento concorrente sdo solidariamente responsaveis, perante a entidade
adjudicante, pela manutengao da proposta.

6. Na situacdo prevista no numero anterior e em caso de adjudicacdo, todos os membros do(s) agrupamento(s)
concorrente(s), e apenas estes, deverdo associar-se, antes da celebracdo do contrato, na modalidade juridica de
consorcio externo, em regime de responsabilidade solidaria, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.© 231/81,
de 28 de julho.

7. O contrato de consorcio deve indicar a empresa que exercera as fungbes de chefe do consércio, devendo-lhe
ser conferido, no mesmo ato, por procuragdo, os poderes a que se refere o artigo 14, n.° 1, alineas a), b) c) e d)
do Decreto-Lei n.°© 231/81, de 28 de julho, que serd o Unico interlocutor responsavel perante a entidade
adjudicante.

Artigo 9.9 | Proposta

1. O concorrente manifesta, na proposta, a sua vontade de contratar e indicara as condicGes em que se dispde a
fazé-lo.

2. Na proposta o concorrente deve indicar os seguintes elementos:

a) Preco total e lista de pregos unitarios - Anexo III (Mapa de Quantidades de trabalho em
Excel).

3. Todos os precos deverdo ser expressos em euros, em algarismos e ndo incluirdo o IVA, devendo o
concorrente indicar a respetiva taxa legal aplicavel deste imposto. Quando os precos sejam indicados também
por extenso, em caso de divergéncia, estes prevalecem sobre os indicados em algarismo. Sempre que na
proposta sejam indicados varios precos, em caso caso de divergéncia entre eles, prevalecem sempre, para todos
os efeitos, os pregos parciais, unitarios ou ndo, mais decompostos.

4. No caso de agrupamento de concorrentes, a proposta devera ser assinada por todas as entidades que o
compdem, ou pelos seus representantes, ou pelo representante comum, caso aqueles o tenham designado,
devendo este, para tal, estar devidamente mandatado.

Artigo 10.° | Documentos que constituem a proposta
1. A proposta, a apresentar, é constituida pelos seguintes documentos:

a. Declaragdo do concorrente de aceitagdo do contelido do caderno de encargos, elaborada em conformidade
com o modelo constante do Anexo I ao presente programa de concurso, do qual faz parte integrante. Esta
declaragdo deve ser assinada pelo concorrente ou por representante que tenha poderes para o obrigar.
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b. Quando a proposta seja apresentada por um agrupamento concorrente, o Anexo I deve ser assinada pelo
representante comum dos membros que o integram, caso em que devem ser juntos a declaracdo os
instrumentos de mandato emitidos por cada um dos seus membros ou, ndo existindo representante comum,
deve ser assinada por todos os seus membros ou respetivos representantes.

c. Documentos que, em fungdo do objeto do contrato a celebrar e dos aspetos da sua execugdo submetidos a
concorréncia pelo caderno de encargos, contenham os atributos da proposta, de acordo com os quais o
concorrente se dispde a contratar:

i) Proposta e lista dos precos unitarios de todas as espécies de trabalho previstas no projecto de
execugdo com indicagdo do valor total da proposta, conforme ANEXO III - MAPA QUANTIDADES DE
TRABALHO. O valor da proposta tera de incorporar os valores atribuidos a cada um dos suprimentos a
que se refere o numero 3.

d. O concorrente deve indicar na proposta os pregos parciais dos trabalhos que se propde executar
correspondentes as habilitagdes contidas nos alvaras ou nos certificados de empreiteiro de obras publicas, ou nas
declaragdes emitidas pelo Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construcdo, I.P.;

e. Documentos exigidos pelo programa do concurso que contenham os termos ou condicles, relativos a aspetos
da execugcdo do contrato ndo submetidos a concorréncia pelo caderno de encargos, aos quais a entidade
adjudicante pretende que o concorrente se vincule:

I) Plano de Trabalhos sob a forma de diagrama de barras, plano de Mdao de Obra e plano de
Equipamento;

IT) Plano de Pagamentos, sob a forma de diagrama de barras, e Cronograma Financeiro.

f. Outros documentos que o concorrente apresente por os considerar indispensaveis para os efeitos de
avaliacdao da sua proposta.

2. A lista de pregos unitarios, mencionada no ponto i) da alinea c) do n.° 1, para além dos formatos que o
empreiteiro entenda utilizar, pode também ser apresentada no formato XML, XLS ou ODS (sem protecdo), de
acordo com o mapa tipo constante nos documentos fornecidos pelo dono da obra.

3. Os termos do suprimento de cada um dos erros ou das omissGes aceites pela entidade adjudicante, nos
termos do disposto no n.° 6 do artigo 50.° do CCP do qual ndo pode, em caso algum, resultar a violagdo de
qualquer parametro base fixado no caderno de encargos.

4. No caso de agrupamento de concorrentes, a proposta podera ser acompanhada de instrumentos de mandato, 3
emitido por cada uma das entidades que o compde, designando um representante comum para praticar todos os
atos no ambito do concurso.

5. Todos os documentos carregados na plataforma eletrénica deverdo ser assinados eletronicamente mediante a
utilizacdo de certificados de assinatura eletronica qualificada, de acordo com o estipulado no artigo 54.° da Lei
n.0 96/2015 de 17 de agosto. Podera ser junto a proposta a certiddo do registo comercial (certiddo
permanente) ou codigos de acesso a mesma, com todas as inscricdes em vigor, para identificacdo dos titulares
dos drgdos sociais de administracdo, direccdo ou geréncia que se encontrem em efectividade de fungdes, ou
documento equivalente que permita relacionar o assinante com a sua funcdo e poder de assinatura.

6. Sem prejuizo do disposto no numero seguinte, quando da realizacdo do carregamento, na plataforma
eletronica, de todos os documentos eletrénicos que constituem a proposta ou de todos os ficheiros de uma
proposta, estes devem estar ja encriptados e assinados, com recurso a assinatura eletrénica qualificada,
com excepgdo do documento referido no nimero 2.

7. No caso dos documentos eletrdnicos que constituem a proposta serem apresentados numa pasta compactada
(ex.: formatos ZIP, RAR, etc), para efeitos submissdo na plataforma eletrénica anoGov, cada um desses mesmos
documentos que constituem as propostas, deverdo ser assinados eletronicamente mediante a utilizacdo de
certificados de assinatura electrénica qualificada, antes de serem compilados para uma pasta compactada.

8. Nos casos em que o certificado digital ndo possa relacionar diretamente o assinante com a sua fungdo e
poder de assinatura, devera a entidade interessada submeter a plataforma um documento eletrénico oficial
indicando o poder de representacdo e assinatura do assinante.

9. Qualquer classificacdo de documentos que constituem a proposta devera ser previamente requerida pelos
interessados, nos termos do artigo 66.° do CCP.

10.0s documentos que integram a proposta sdo obrigatoriamente redigidos em lingua portuguesa.

Artigo 11.° | Requisitos para os ficheiros das propostas

Outros documentos para além dos exigidos no n.° 1 do artigo anterior, deverdo ser apresentados em ficheiro
distinto.
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Artigo 12.9 | Apresentacgao de propostas variantes
1. N&o é admitida a apresentacdo de propostas variantes.

2. Sao variantes as propostas que, relativamente a um ou mais aspetos da execugdo do contrato a celebrar,
contenham atributos que digam respeito a condigdes contratuais alternativas nos termos expressamente
admitidos pelo caderno de encargos.

3. Cada concorrente s6 pode apresentar uma Unica proposta.

Artigo 13.9 | Negociagao das propostas

As propostas ndo serdo objeto de negociagdo.

Artigo 14.° | Prazo para apresentacio das propostas

1. As propostas serdo apresentadas na plataforma eletronica www.anogov.com, até as 23h59m, do 21.° dia a
contar da data de envio do anuncio para publicacdo no Diario da Republica.

2. As propostas e os documentos que as acompanham serdo entregues através da plataforma eletronica até a
data e horas definidas no niumero anterior.

3. Os concorrentes deverdo prever o tempo necessario para a insercdo das propostas e documentos, bem como
para a sua assinatura eletréonica, em fungdo do tipo de internet de que dispdem, uma vez que todo esse processo
sO sera permitido até a hora fixada no n.° 1 deste artigo.

Artigo 15.° | Retirada da proposta

1. Até ao termo do prazo fixado para a apresentacdo das propostas, os interessados que ja as tenham
apresentado podem retira-las, bastando comunicarem tal facto a entidade adjudicante.

2. O exercicio da faculdade prevista no nimero anterior ndo prejudica o direito de apresentagdo de nova
proposta dentro daquele prazo. 4

Artigo 16.° | Lista dos Concorrentes

Tera lugar no dia Gtil subsequente ao termo do prazo fixado para a apresentagdo das propostas, a publicitacdo
da lista de concorrentes, pelo juri do procedimento, na plataforma eletrénica anoGov, com o enderego eletrdnico
http://www.anogov.com.

Artigo 17.9 | Prazo da obrigagcdao de manutengao das propostas

O prazo da obrigacdo de manutengdo das propostas sera de 120 dias, contados da data do termo do prazo fixado
para a apresentacdo das propostas, ndo havendo lugar a qualquer prorrogagao.

Artigo 18.° | Critério de adjudicacdo

1. O critério no qual se baseia a adjudicacdo, em conformidade com o disposto na alinea b) do artigo 74.° do
CCP, é o da proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade de avaliacdo do preco da proposta
enquanto Unico aspeto da execucdo do contrato a celebrar.

2. No caso de a avaliagdo do preco da proposta enquanto Unico aspeto da execucdo do contrato a celebrar,
constar de mais do que uma proposta, a diferenciagdo das propostas, para efeitos da sua hierarquizacdo por
mérito e subsequente adjudicagdo, efectuar-se-a por referéncia a avaliagdo do prego enquanto Unico aspeto da
execucdo do contrato a celebrar, que resulte do cOmputo do valor total proposto para a execugdo dos trabalhos
respeitantes ao “Capitulo 2 - CALCADA"”, do mapa de quantidades de trabalho.

3. Caso o empate, ainda assim, subsista, sera realizado um sorteio de bolas, a realizar em ato publico a convocar
pelo juri do procedimento, por forma a seleccionar a proposta a adjudicar.

Artigo 19.9 | Analise das propostas

1. Sdo excluidas as propostas que apresentem algum(ns) dos motivos constantes dos artigo 70.°0 e 146.° do
CCP.
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2. A adulteragdo do anexo III (mapa quantidades de trabalho) disponibilizado pela entidade adjudicante é
susceptivel de cnstituir causa de exclusdo da proposta.

3. Na analise das propostas o juri do procedimento tera em consideragdo os documentos exigidos no presente
convite, bem como quaisquer outros documentos que o concorrente apresente, que contenham os atributos da
proposta e que o concorrente considere indispensaveis para avaliagdo da mesma.

Artigo 20.° | Documentos de habilitagao

1. O adjudicatario deve apresentar, no prazo de 10 dias Uteis a contar da notificacdo da adjudicacdo, os
seguintes documentos ou disponibilizagdo de acesso para a sua consulta online:

a. Declaracgao prevista na alinea a) do n.° 1 do artigo 81.°2 do CCP, conforme modelo constante do Anexo
II do presente programa de concurso (declaracdo de ndo impedimento, conforme modelo constante do anexo II
do Codigo dos Contratos Publicos);

b. Declaracdo de situagdo regularizada relativamente a contribuicGes para a seguranga social em Portugal ou,
se for o caso, no Estado de que sejam nacionais ou no qual se situe o seu estabelecimento principal, nos termos
da alinea d) do artigo 55.° do CCP;

c. Declaracdo de situagao regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal ou, se for o caso, no
Estado de que sejam nacionais ou no qual se situe o seu estabelecimento principal, nos termos da alinea e) do
artigo 55.° do CCP;

d. Certificado(s) de registo criminal, para efeitos de celebragdo de contratos publicos, da entidade, bem
como de todos os titulares dos 6rgaos sociais da administracdo, direcdao ou geréncia que se
encontrem em efetividade de fungdes, destinado a comprovar que ndo se encontram em nenhuma das
situagOes previstas nas alineas b) e h) do artigo 55.© do CCP, ndo bastando a apresentacdo de certidoes em
ndmero equivalente ao das pessoas com poderes para obrigar a sociedade;

e. Documento comprovativo da titularidade de alvara ou certificado de empreiteiro de obras publicas ou nas
declaragdes emitidas pelo Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da Construgdo, I. P., contendo as
habilitagbes adequadas e necessarias a execucdo da obra a realizar que deve conter:

8.2 subcategorias da 2.2 categoria, da classe correspondente ao valor da proposta que lhe respeitam. O
concorrente pode recorrer a subempreiteiros, ficando a eles vinculado, por contrato, para a execugdao dos 5
trabalhos correspondentes. Nesse caso, deve anexar a proposta as declaragbes de compromisso dos
subempreiteiros possuidores das autorizagdes respetivas.

f. Alvaras ou certificados de empreiteiro de obras publicas de subcontratados ou nas declaragoes
emitidas pelo Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construcao, I. P. (IMPIC, 1.P.), desde
que acompanhados de declaragdo através da qual estes se comprometam, incondicionalmente, a executar os
trabalhos correspondentes as habilitagbes deles constantes;

g. O concorrente pode recorrer a subempreiteiros, ficando a eles vinculado, por contrato, para a execugdo dos
trabalhos correspondentes. Nesse caso, deve anexar a proposta as declaracdes de compromisso dos
subempreiteiros possuidores das autorizacles respetivas;

h. O adjudicatario, ou um subcontratado referido na alinea g), nacional de Estado signatario do Acordo sobre o
Espago Econdmico Europeu ou do Acordo sobre Contratos Publicos da Organizacdo Mundial de Comércio que ndo
seja titular do documento referido na alinea e), consoante o caso, ou do certificado referido na alinea f) deve
apresentar, em substituicdo desses documentos:

i. No caso de se tratar de um procedimento de formacdo de um contrato de empreitada ou de concessdo de
obras publicas, uma declaragdo, emitida pelo Instituto dos Mercados Publicos, do Imobilidrio e da
Construgdo, I. P., comprovativa de que pode executar a prestacdo objeto do contrato a celebrar por
preencher os requisitos que lhe permitiriam ser titular de um alvara ou de um certificado de empreiteiro de
obras publicas, contendo as habilitagdes adequadas a execugdo da obra a realizar.

ii. Documentos exigidos pelo convite que contenham os termos ou condigées, relativos a aspetos da execugao
do contrato ndo submetido a concorréncia pelo caderno de encargos, aos quais a entidade adjudicante
pretende que o concorrente se vincule.

i. O adjudicatario devera, ainda, entregar os seguintes elementos/documentos:

i. Seguro de responsabilidade civil valido, de acordo com o exigido no n.° 1 do artigo 23.° da Lei n.°
31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de Junho.

ii. Documento comprovativo da contratacdo do diretor de obra, de acordo com o exigido no n.° 1 do
artigo 23.° da Lei n.% 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de junho.

iii. Fichas de seguranga e salde para a execugdo da obra, conforme estipulado no n.° 2 do artigo 14.°
do Decreto-Lei n°. 273/2003, de 29 de outubro.
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iv. N.° de Cartdo de Cidaddo ou Bilhete de Identidade / N.° de Contribuinte / Naturalidade e residéncia
da(s) pessoa(s) que intervém no contrato;

v. Documento(s) comprovativo(s) de que a pessoa que intervém no contrato tem poderes para tal.

2. Podem ainda ser solicitados, pelo érgdo competente, ao adjudicatario quaisquer documentos comprovativos
das habilitagdes ou certificagdes legalmente exigidas para a execugdo das prestagdes objeto do contrato a
celebrar, fixando-lhe prazo razodavel para o efeito.

3. No caso de agrupamento de concorrentes, cada uma das entidades que o comple devera apresentar os
documentos de habilitagdo referidos no nimero 1 deste artigo.

4, Caso sejam detectadas irregularidades nos documentos de habilitagdo entregues pelo adjudicatario nos
termos do numero anterior, serd concedido um prazo adicional de 5 dias Uteis, destinado ao seu suprimento,
conforme o disposto na alinea g) do n.° 1 do artigo 132.° do CCP.

5. Os documentos devem ser redigidos em lingua portuguesa, nos termos do n.° 1 do artigo 4.° da Portaria n.°
372/2017 de 14 de dezembro.

6. Quando, pela sua prépria natureza ou origem, os documentos de habilitacdo estiverem redigidos em lingua
estrangeira, deve o adjudicatario fazé-los acompanhar de tradugdo devidamente legalizada, nos termos do n.° 2
do artigo 4.9 da Portaria n.° 372/2017 de 14 de dezembro.

Artigo 21.° | Caugao

1. O adjudicatario deve prestar, no prazo de 10 dias a contar da notificacdo de adjudicagdo, uma caucdo no
valor de 5% do preco contratual, destinada a garantir a celebragao do contrato, bem como o exacto e pontual
cumprimento de todas as obrigagles legais e contratuais.

2. Quando o prego total resultante da proposta adjudicada seja considerado anormalmente baixo, o valor da
caugdo a prestar pelo adjudicatario sera de 10% do preco contratual.

3. A caugdo referida nos numeros anteriores deve ser prestada:

a. Por depdsito em dinheiro ou em titulos emitidos ou garantidos pelo Estado Portugués, nos termos do modelo
constante do Anexo 1V,

b. Mediante garantia bancaria ou seguro-caucgdo, nos termos do modelo constante do Anexo V. 6

Artigo 22.° | Caducidade da adjudicacao
A adjudicagdo caduca quando:

a. Por facto que Ihe seja imputavel, o adjudicatario ndo apresentar os documentos de habilitacdo, seguindo-se
quanto ao mais o regime previsto nos artigos 86.2, 87.9 e 87.9-A do CCP;

b. Por facto que Ihe seja imputavel, o adjudicatario ndo prestar, em tempo e nos termos estabelecidos, a caucdo
que Ihe é exigida, seguindo-se quanto ao mais o regime previsto no artigo 91.° do CCP;

c. Por facto que lhe seja imputavel, o adjudicatario ndo comparecer no dia, hora e local fixados para outorga do
contrato ou remeter o contrato assinado electronicamente no prazo fixado pelo 6rgdo competente, seguindo-
se quanto ao mais o regime previsto no artigo 105.° do CCP;

d. O adjudicatario ndo confirmar os compromissos referidos na alinea c) do n.° 2 do artigo 77.° do CCP;

e. Se se verificar a ocorréncia de circunstancias supervenientes que inviabilizem a celebracdo do contrato, nos
termos do disposto no artigo 87.9-A do CCP.

Artigo 23.9 | Aceitagcdo da minuta do contrato

1. A minuta do contrato a celebrar devera ser notificada ao adjudicatario em simultdneo com a decisdo de
adjudicacgdo.

2. A minuta considera-se aceite pelo adjudicatario quando haja aceitacdo expressa ou quando ndo haja
reclamacgdo nos cinco dias Uteis subsequentes a respetiva notificagdo.

Artigo 24.° | Reclamagao contra a minuta

1. Serdo admissiveis reclamagbes contra a minuta do contrato quando dela constem obrigacées n&o contidas na
proposta ou nos documentos que serviram de base ao concurso.

2. Em caso de reclamacdo, o 6rgdo competente que aprovou a minuta do contrato comunicara ao adjudicatario,
no prazo de 10 dias Uteis, o que houver decidido sobre a mesma, equivalendo o siléncio a rejeicdo da
reclamacao.
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Artigo 25.9 | Celebracao do contrato escrito

1. A outorga do contrato devera ter lugar no prazo de 30 dias Uteis contados da data da aceitagdo da minuta ou
da decisdo sobre a reclamagdo, mas nunca antes de:

a) Apresentados todos os documentos de habilitagdo exigidos;

b) Comprovada a prestagdo da caugao;

c) Confirmados os compromissos referidos na alinea c) do n.° 2 do artigo 77.° do CCP.
2. A entidade publica contratante comunicara ao adjudicatario:

a) Com a antecedéncia minima de cinco dias Uteis, a data, hora e local em que ocorrera a outorga do contrato,
no caso de assinatura presencial; ou

b) Num prazo ndo inferior a 3 dias Uteis, o prazo para outroga e remessa do contrato, no caso de assinatura por
meios electrénicos, sendo esta considerada a modalidade preferencial por parte do Municipio de Leiria.

Artigo 26.° | Encargos do concorrente
1. Sdo encargos do concorrente as despesas inerentes a elaboragdo da proposta.

2. S&o ainda da conta do concorrente as despesas e encargos inerentes a celebragdo do contrato, nos termos do
n.° 2 do artigo 94.9 do CCP.

Artigo 27.° | Legislagédo aplicavel

Em tudo o que o presente programa de concurso for omisso, observar-se-a o disposto no Cdédigo dos Contratos
Publicos e demais legislagdo aplicavel.

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL / A VICE-PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, 7

Gongalo Lopes
PRESIDENTE
25-11-2020

«Assinatura Digital Certificada»

Gestora do processo: HR

2020.11.25/MS/Minutado:HR; Revisto:MS
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ANEXOS AO PROGRAMA DE CONCURSO

- Anexo I - Modelo de declaragdo prevista na alinea a) do n.° 1 do artigo 57.° do CCP

— Anexo II - Modelo de declaragdo prevista na alinea a) do n.° 1 do artigo 81.2 do CCP

- Anexo III - Proposta base e lista de preco unitarios (Mapa quantidades de trabalho - ficheiro em excel)
- Anexo IV - Modelo de Guia de Depdsito Bancario

- Anexo V - Modelo de Garantia Bancaria/Seguro de Caucdo

e Largo da Republica, 2414-006 Leiria ® N.I.P.C.: 505 181 266
o Telef.: 244 839 500 » N.2 Verde: 800 202 791 e Sitio: www.cm-leiria.pt ® email: cmleiria@cm-leiria.pt ¢


http://www.cm-leiria.pt/

2020,EXP,S,32,55518 - 25-11-2020

N Municipio de Leiria
( Camara Municipal

oy -
n AT,
I'" ‘F,vlr.-r i "‘me;—p n

n = J-{:mi N :E

Anexo I
MODELO DE DECLARAGAO
[a que se refere a alinea a) do n.° 1 do artigo 57.9]
1 — .... (nome, nimero de documento de identificagdo e morada), na qualidade de representante legal de ...,

(firma, nimero de identificagdo fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, nimeros de
identificacdo fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo a
execucdo do contrato a celebrar na sequéncia do procedimento de... (designacdo ou referéncia ao procedimento
em causa) e, se for o caso, do caderno de encargos do acordo-quadro aplicavel ao procedimento, declara, sob
compromisso de honra, que a sua representada ‘?.... se obriga a executar o referido contrato em conformidade
com o conteudo do mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas
as suas clausulas.

2 — Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, que junta
(3).
em anexo *:

a...
b)...

3 — Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a execucdo do referido
contrato, ao disposto na legislacdo portuguesa aplicavel.

4 — Mais declara, sob compromisso de honra, que ndo se encontra em nenhuma das situagdes previstas no n.% 1
do artigo 55.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

5 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacdo de falsas declaragdes implica, consoante o caso, a
exclusdo da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicacdo que eventualmente sobre ela recaia e constitui
contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo 456.° do Coddigo dos Contratos Publicos, a qual pode
determinar a aplicagdo da sancdo acesséria de privagdo do direito de participar, como candidato, como
concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado
para a formagdo de contratos pulblicos, sem prejuizo da participagdo a entidade competente para efeitos de g
procedimento criminal.

6 — Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no artigo 81.° do
Codigo dos Contratos Publicos, a apresentar os documentos comprovativos de que ndo se encontra nas situagoes
previstas nas alineas b), d), €) e h) do n.° 1 do artigo 55.° do referido Cddigo.

7 — O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a ndo apresentagdo dos documentos solicitados nos
termos do numero anterior, por motivo que lhe seja imputavel, determina a caducidade da adjudicacao que
eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui contraordenagdo muito grave, nos termos do
artigo 456.° do Cddigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicacdo da sancdo acessoéria de
privacdo do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato
ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formacdo de contratos publicos, sem prejuizo da
participacdo a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local),... (data),... [assinatura “].
(M Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.
) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua representada».

3 Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaragdo, nos termos do
disposto nas alineas b), ¢) e d) do n.2 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.°

) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.°

[Assinatura eletronica do(s) representante(s) legal(ais)]
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Anexo II
MODELO DE DECLARAGCAO
[a que se refere a alinea a) do n.° 1 do artigo 81.9]
1 — .... (nome, nimero de documento de identificacdo e morada), na qualidade de representante legal de ...,

(firma, nimero de identificagdo fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, numeros de
identificacdo fiscal e sedes), adjudicatario(a) no procedimento de .... (desighagdo ou referéncia ao procedimento
em causa), declara, sob compromisso de honra, que a sua representada ® .... ndo se encontra em nenhuma das
situagOes previstas no n.° 1 do artigo 55.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

2 — O declarante junta em anexo [ou indica .... como endereco do sitio da Internet onde podem ser consultados
)] os documentos comprovativos de que a sua representada ¥ n3o se encontra nas situacdes previstas nas
alineas b), d), e) e h) do n.° 1 do artigo 55.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

3 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacdo de falsas declaragdes implica a caducidade da
adjudicacdo e constitui contraordenacdo muito grave, nos termos do artigo 456.° do Codigo dos Contratos
Publicos, a qual pode determinar a aplicagdo da sancdo acesséria de privagdo do direito de participar, como
candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer
procedimento adotado para a formagdo de contratos publicos, sem prejuizo da participagcdo a entidade
competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local),... (data),... [assinatura ©®].

(M Aplicdvel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a express3o ‘a sua representada’.
() Acrescentar as informagdes necessarias a consulta, se for o caso.

) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo ‘a sua representada’.

) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.° 10

[Assinatura eletrdonica do(s) representante(s) legal(ais)]
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ANEXO III

Proposta e lista de precos unitarios - Mapa de quantiades
[Ficheiro em excel]

11
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Anexo IV
MODELO DE GUIA DE DEPOSITO BANCARIO
Euros €
Vai (nome do adjudicatario), com sede em (morada), depositar na (sede,
filial, agéncia ou delegagdo) do Banco a quantia de (por algarismos e por extenso) em
dinheiro/em titulos (eliminar o que ndo interessa), como caugdo exigida para (identificagdo do
procedimento), nos termos dos n.” 3 e 4 do artigo 90.° do Cddigo dos Contratos Publicos. Este depodsito, sem
reservas, fica a ordem de (entidade adjudicante), a quem deve ser remetido o respectivo
conhecimento.
[Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)]
12
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Anexo V

MODELO DE GARANTIA BANCARIA/SEGURO DE CAUGAO

Garantia bancéria/seguro de caugdo n.°

Em nome e a pedido de (adjudicatario), vem o(a) (instituicdo garante), pelo presente
documento, prestar, a favor de (entidade adjudicante beneficidria), uma garantia bancaria/seguro-
caugdo (eliminar o que ndo interessar), até ao montante de (por algarismos e por extenso),
destinada(o) a caucionar o integral cumprimentodas obrigagées assumidas pelo(s) garantido(s) no ambito do

(identificagdo do procedimento), nos termos dos n.”* 6 e 8/7 e 8 (eliminar o que ndo interessar) do
artigo 90.° do Cddigo dos Contratos Publicos.

A presente garantia corresponde a 10% (em caso de pregco anormalmemte baixo) ou 5% (eliminar o que nado
interessar) do prego contratual e funciona como se estivesse constituida em moeda corrente, responsabilizando-
se o garante, sem quaisquer reservas , por fazer a entrega de toda e qualquer importancia, até ao limite da
garantia, logo que interpelado por simples notificacdo escrita por parte da entidade beneficiaria.

Fica bem assente que o banco/companhia de seguros (eliminar o que nao interessar) garante, no caso de vir a
ser chamado(a) a honrar a presente garantia, ndo poderad tomar em consideracdo quaisquer objeccdes do(s)
garantido(s), sendo-lhe igualmente vedado opor a entidade beneficidria quaisquer reservas ou meios de defesa
de que o garantido se possa valer face ao garante.

A presente garantia permanece valida até que seja expressamente autorizada a sua libertagdo pela entidade
beneficidria, ndo podendo ser anulada ou alterada sem esse mesmo consentimento e independentemente da
liquidagdo de quaisquer prémios que sejam devidos.

[Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)] 13

e Largo da Republica, 2414-006 Leiria ® N.I.P.C.: 505 181 266
o Telef.: 244 839 500 » N.2 Verde: 800 202 791 e Sitio: www.cm-leiria.pt ® email: cmleiria@cm-leiria.pt ¢


http://www.cm-leiria.pt/

INCM https://www.incm.pt/vforms/confirm?ID=MDgOMTY 3MzQxMzE3M...
2020,EXP,S,32,55518 - 25-11-2020

ENVIO DE ATOS PARA PUBLICACAO
y D R E 2.2 SERIE

DIARIO DA REPUBLICA ELETRONICO

MODELO DE ANUNCIO DO CONCURSO PUBLICO

Por favor, reveja todo o formulario, confirmando os dados que submeteu.
Caso pretenda alterar alguma informagao, utilize o bot&o 'VOLTAR A EDICAQ' para voltar a editar o formulario.

Se todo o conteudo estiver correto utilize o botdo 'CONFIRMAR' para confirmar a submissdo dos dados.

1 - IDENTIFICACAO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE
Designagédo da entidade adjudicante: Municipio de Leiria

NIPC: 505181266

Endereco: Largo da Republica

Cadigo postal: 2414 006

Localidade: Leiria

Pais: PORTUGAL

NUT Ill: PT16F

Distrito: Leiria

Concelho: Leiria

Freguesia: Unido das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes

Endereco Eletronico: dicpempreitadas@cm-leiria.pt

2 - OBJETO DO CONTRATO

Designagéao do contrato: CPN 85/2020/DICP - T-26/2020 - Execugdo e manutengéo de passeios e pavimentos em calcada e lajetas de betdo no Concelho de
Leiria

Descrigao sucinta do objeto do contrato: Execugéo e manutengao de passeios e pavimentos em calgada e lajetas de betdo no Concelho de Leiria

Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Publicas

Prego base do procedimento: Sim

Valor do precgo base do procedimento: 200480.00 EUR

Classificagdo CPV (Vocabulario Comum para os Contratos Publicos)

Objeto principal

Vocabulario principal: 45233251

3 - INDICAGOES ADICIONAIS

Referéncia interna: CPN 85/2020/DICP

O contrato envolve aquisigdo conjunta (com varias entidades)? Nao
Contratagéo por lotes: Nao

O contrato é adjudicado por uma central de compras: Nao

O concurso destina-se a celebracdo de um acordo quadro: Nao

E utilizado um leildo eletronico: Nao

E adotada uma fase de negociagdo: Nao

4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAGAO DE PROPOSTAS VARIANTES: Nao

5- LOCAL DA EXECUGAO DO CONTRATO
Pais: PORTUGAL

NUT HlIl: PT16F

Distrito: Leiria

Concelho: Leiria

Freguesia: Todas

6 - PRAZO DE EXECUGAO DO CONTRATO

Prazo: Dias
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365 dias

O contrato é passivel de renovagéo? Nao

7 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO

7.1 - Habilitagdo para o exercicio da atividade profissional

Sim

Tipo:

Alvara Empreiteiro Obras Publicas

Descrigao:

8?2 subcategoria da 22 categoria, da classe correspondente ao valor da proposta

7.2 - Informagéo sobre contratos reservados

O contrato estd reservado a entidades e fornecedores cujo objetivo principal seja a integragéo social e profissional de pessoas com deficiéncia ou
desfavorecidas?

Nao

8 - ACESSO AS PECAS DO CONCURSO, PEDIDOS DE PARTICIPACAO E APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

8.1 - Consulta das pegas do concurso

Designagao do servico da entidade adjudicante onde se encontram disponiveis as pegas do concurso para consulta dos interessados: Divisdo de Contratagdo
Publica e na pagina de Internet da Camara Municipal de Leiria (http://www.cm-leiria.pt

Enderego desse servico: Largo da Republica

Cadigo postal: 2414 006

Localidade: Leiria

Endereco Eletronico: dicpempreitadas@cm-leiria.pt

8.2 - Fornecimento das pecas do concurso, apresentagdo dos pedidos de participacdo e apresentagéo das propostas

Plataforma eletrénica utilizada pela entidade adjudicante:

AnoGov (http://www.anogov.com/)

9 - PRAZO PARA APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

Até as 23 : 59 do 21 ° dia a contar da data de envio do presente antincio

10 - PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SAO OBRIGADOS A MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS

120 dias a contar do termo do prazo para a apresentagao das propostas

11 - CRITERIO DE ADJUDICAGAO

Melhor relacédo qualidade-preco: Nao

Critério relativo a qualidade
Nome: Nao aplicavel

Ponderagédo: 0 %

Critério relativo ao custo
Nome: Prego

Ponderagdo: 100 %

12 - PRESTACAO DE CAUCAO:
Sim 5 %

13 - IDENTIFICACAO E CONTACTOS DO ORGAO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
Designagéo: Camara Municipal de Leiria

Endereco: Largo da Republica

Cadigo postal: 2414 006

Localidade: Leiria

Endereco Eletronico: cmleiria@cm-leiria.pt

14 - DATA DE ENVIO DO ANUNCIO PARA PUBLICAGAO NO DIARIO DA REPUBLICA

Preenchimento automatico pela INCM aquando do pagamento.
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15 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANUNCIO DIZ RESPEITO TAMBEM E PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIAO EUROPEIA:
Nao

16 - OUTRAS INFORMAGOES

Seréo usados critérios ambientais: Nao

17 - IDENTIFICACAO DO AUTOR DO ANUNCIO
Nome: Gongalo Lopes

Cargo: Presidente da Camara Municipal de Leiria

Voltar a edigao Confirmar

Call Center: 217810870
Termos de adeséo e envio de atos para a 22 Série: E-mail: e-anuncio@incm.pt
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Departamento de Infraestruturas e Manutencgao

T - 26/2020 - EXECUGAO E MANUTENGCAO DE PASSEIOS E PAVIMENTOS EM CALCADA E LAJETAS DE BETAO
NO CONCELHO DE LEIRIA

CADERNO DE ENCARGOS
I. Clausulas Gerais
ANEXO
Capitulo I
Disposicoes iniciais
Clausula 1.2

Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no @mbito do procedimento
de contratacdo publica para a realizacido da empreitada referente ao processo T - 26/2020 - EXECUCAO E
MANUTENCAO DE PASSEIOS E PAVIMENTOS EM CALCADA E LAJETAS DE BETAO NO CONCELHO DE LEIRIA.

Clausula 2.2
DisposicOes por que se rege a empreitada
1 - A execugado do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele fazem parte
integrante;

b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, na sua
redacgao actual;

¢) Ao Decreto-Lei n.© 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita & construgdo, a revisdo de
precos, as instalagdes do pessoal, a segurancga social, a higiene, seguranga, prevengdo e medicina no trabalho
e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do niumero anterior, consideram-se integrados no contrato:
a) As Clausula Técnicas Especiais constantes nos projetos de execugdo;

b) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do
codigo dos contratos publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.9 deste
diploma legal;

c) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde
que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgdo competente para a decisdo de
contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

d) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

e) O caderno de encargos;

f) O projeto de execugao;

g) A proposta adjudicada;

h) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

i) O gestor do contrato em nome da entidade adjudicante, serd nomeado conforme o disposto na alinea i)
do n.% 1 do artigo 96.9, conjugado com o disposto no artigo 290.°-A, ambos do CCP
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) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de encargos.
Clausula 3.2
Interpretacdao dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da cldusula
anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugdo, prevalece o primeiro quanto a
definicdo das condicGes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a
definicdo da prépria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugdo [preceito ndo aplicavel no caso previsto no
n.° 3 do artigo 43.° do CCP]:

a) As pecgas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as caracteristicas dimensionais
da obra e a disposigdo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medigdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de quantidades de
trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem
prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas do projeto de
execugao.
4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas c) a h) do n.° 2 da clausula anterior e o
clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° deste diploma
legal.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a empreitada devem ser
submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execugdo dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugdo dos trabalhos a que dizem respeito, deve
o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos
justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucao.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias
da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em
que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto
1 - O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no procedimento.
2 - A elaboracdo do projeto de execugdo obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do CCP.

3 - Os elementos do projeto de execucdao que ndo tenham sido patenteados no procedimento devem ser submetidos
a aprovacao do dono da obra e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir para o efeito, nos
termos da lei, as adequadas qualificagdes académicas e profissionais.

4 - Até a data da recegdo proviséria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colegdo atualizada de todos os
desenhos referidos no numero anterior, laborados em transparentes sensibilizados de material indeformavel e
inalteravel com o tempo, ou através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.
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Capitulo II
Obrigagdes do empreiteiro
Secgao I
Preparacgao e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2
Preparacdo e planeamento da execugao da obra
1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagao, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da empreitada,
ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagdo, planeamento e execucdo dos trabalhos
necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no Fichas Procedimento, do plano de sinalizagdo temporaria e no plano
de prevengdo e gestdo de residuos de construcdo e demolicdo;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e coordenacao dos trabalhos
necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela
aplicagdo do documento indicado na alinea h) do n.° 4 da presente clausula.
c) Pela preparacdo, planeamento e coordenagdao de todos os trabalhos da empreitada devendo ter em
consideragdo a possibilidade da ocorréncia de outra empreitada promovida ou a promover.
2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos trabalhos
preparatorios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos, compete ao
empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso corrente, sejam
considerados como preparatorios ou acessorios a execugdo da obra, designadamente:
a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que
circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos
nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurancga, higiene e salde no trabalho e de policia
das vias publicas;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e serventias que seja
indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de aguas que os
mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4 - A preparagao e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:
a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dulvidas relativas aos materiais, aos
métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros e omissdes do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos
previstos no n.° 4 do artigo 378.° do CCP;

d) A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere a alinea anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgao a adotar na realizagdo dos trabalhos;

f) A elaboragdo e apresentagdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto no n.° 3
do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacdo pelo dono da obra do documento referido na alinea f);

h) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Fichas se Procedimento e do plano
de sinalizacdo temporaria, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em
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funcdo do sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacao de
trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1 - No prazo de 30 dias a contar da data da celebragdo do contrato, o dono da obra pode apresentar ao empreiteiro
um plano final de consignacdo, que densifique e concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de
elaboragdo da proposta.

2 - No prazo de 5 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignacao, deve o empreiteiro, quando tal
se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo 361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado
e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de
encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do prego contratual, nem a alteracdao do prazo de
conclusdo da obra nem ainda alteragbes aos prazos parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato,
para além do que seja estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacgéo.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a sequéncia, o
escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas espécies de trabalho, distinguindo as
fases que porventura se considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacgao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em cada unidade de
tempo, a execucdo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo, a execugao
da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de encargos, que serao
mobilizados para a realizagdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor dos trabalhos a
realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com
o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2
Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes de interesse
publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio financeiro do contrato
em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamagdo a apresentar no prazo de
30 dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.0
do CCP.

3 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a fato imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano
de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em
risco o cumprimento do prazo de execucao da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode
notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as
medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperagdo do atraso verificado.

Largo da Republica, 2414-006 Leiria » N.I.P.C.: 505 181 266 e
e Telef.: 244 839 500 » N.° Verde: 800 202 791 e Sitio: www.cm-leiria.pt e email: cmleiria@cm-leiria.pt e

4/24


http://www.cm-leiria.pt/

2020,EXP,S,32,55518 - 25-11-2020

{ Wi Municipio de Leiria
s un A00AAANR

;Ilir"Iu"UZIT-""""H'J—Mm / - A . .
o Ly Camara Municipal

Departamento de Infraestruturas e Manutencgao

T - 26/2020 - EXECUGAO E MANUTENGCAO DE PASSEIOS E PAVIMENTOS EM CALCADA E LAJETAS DE BETAO
NO CONCELHO DE LEIRIA

5 - Em quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser alterado,
independentemente de tal se dever a fato imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano
de trabalhos modificado.

6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as alteracdes
propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.” 3 e 4 da presente clausula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de
pronuncia a aceitacdo do novo plano.

7 - Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado apresentado pelo
empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagdo dos
prazos de execugdo.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento do plano de

pagamentos.
Secgao II

Prazos de execugao
Clausula 9.°
Prazo de execucao da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:
a) Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdao da consignacgdo total ou da primeira consignagao parcial ou

ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacdo do plano de sinalizagao
temporaria e do Fichas Procedimento, caso esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execugdao da obra no prazo de 365 dias a contar da data da sua consignacgdo e a realizagao de
vistoria de obra para efeitos da sua recegdo provisoria.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relacdo ao plano de trabalhos em
vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforgo de meios de
acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a recuperagao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucdo,

3 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro pela conclusdo da execucdo da obra antes do prazo
fixado na alinea c¢) do n.° 1 da presente clausula.
Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos
1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se verifiguem entre o

desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo coincidirem com os
desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdao dos trabalhos previstos no plano em vigor, de
modo a pdr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2.
Clausula 11.2
Multas por violacdao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputavel ao empreiteiro, o dono da
obra pode aplicar uma sangdo contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o (1 por mil) do
preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por fato imputavel ao empreiteiro, é
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aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3 - No caso do faseamento e execugdo dos trabalhos, bem como dos respetivos autos de medigdo mensais
apresentarem um desvio negativo igual ou superior a 35% do valor adjudicado, no primeiro e/ou segundo tergo do
prazo de execugdao e/ou se apresentarem um desvio negativo igual ou superior a 30% do valor adjudicado no
restante Ultimo tergo do prazo de execugdo, comparativamente com o plano de trabalhos e o cronograma financeiro
entregues aquando da entrega de proposta, o dono da obra aplicarda uma sangdo contratual, por cada trabalho
planeado e ndo executado de acordo com o previsto no plano de trabalhos entregue aquando da entrega de proposta,
bem como por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o (1 por mil) do preco contratual, para além do
aplicavel no disposto no n.° 1.

4 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por incumprimento
dos prazos parciais de execucao da obra quando recupere o atraso na execugdo dos trabalhos e a obra seja
concluida dentro do prazo de execugdo do contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer fato imputavel a terceiros,
deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor
de fiscalizagcdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou perturbagoes a
um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio
dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse fato ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa
tomar as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.
Secgao III
Condigoes de execucao da empreitada
Clausula 13.2
Condicdes gerais de execucgao dos trabalhos
1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto, com o

presente caderno de encargos e com as demais condicGes técnicas contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos
trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas nos termos da clausula 2.2.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construcdo ou dos materiais
previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da
obtengdo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

4 — Compete ao empreiteiro o reconhecimento do local dos trabalhos, bem como do cadastro das infraestruturas
existentes das entidades envolvidas, razdo pela qual o dono de obra ndo reconhece os direitos ao adjudicatario de
reclamacdo de prejuizos ou de quaisquer danos que eventualmente possam advir neste ambito.

Clausula 14.2

Trabalhos complementares do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros ou omissdes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugao dos
trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificagdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigagdo de executar os trabalhos complementares, desde que tal lhe seja ordenado por
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escrito pelo dono da obra e lhe sejam entregues as alteracbes aos elementos da solugdo de obra necessarias a sua
execucgdo, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigagdo pré- contratual ou contratual
de elaborar o projeto de execugao.

3 - Quando o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projecto de execucdo, € o mesmo responsavel pelos
trabalhos complementares que tenham por finalidade o suprimento dos respectivos erros e omissdes, excepto
quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono de obra.

4 - O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares e que sejam resultantes dos
elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados, cuja execugao ordene ao empreiteiro.

5 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignagdo total ou da primeira consighagao
parcial, reclamar sobre a existéncia de erros e omissGes do caderno de encargos, salvo dos que sejam detectaveis
durante a execucdo da obra, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos
complementares de suprimento desses erros e omissdes.

6 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se destinem ao suprimento de erros e
omissdes que, ndo podendo objectivamente ser detectados fase de formagdo do contrato, também ndo tenham sido
por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua detegdo.

Clausula 15.2
Alteragées ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos
necessarios a sua perfeita apreciagao.

2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memodria ou nota descritiva e
explicativa da solugdo seguida, com indicacdo das eventuais implicagbes nos prazos e custos e, se for caso disso,
pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.

3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro
sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 16.2
Mengoes obrigatérias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacgdo em vigor, é da responsabilidade e
encargo do empreiteiro a execucdo, fornecimento e afixagdo no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo
da obra, do dono da obra e do empreiteiro, com mengdo do respetivo alvara ou numero de titulo de registo ou dos
documentos a que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.° do CCP, e manter copia dos alvards ou titulos de
registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagdo, o livro de registo da obra e um
exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na
execucao da empreitada, com as alteragdes que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem como a
manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes aos
trabalhos ai em curso.

Clausula 17.2
Ensaios

1 - Todos os equipamentos instalados em obra devem ser alvo de testes e ensaios especificados nas condicOes
técnicas constantes dos seus projetos de execugdo e previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do
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empreiteiro. Os testes e ensaios devem ser efetuados na presenga do diretor da fiscalizagdo, sendo os resultados
registados em listagem e entregue a fiscalizagdo e ao projetista, para avaliagdo e aprovacao.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacdo de quaisquer
outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatérios e as deficiéncias
encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensaios € com a reparagao
daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 18.2
Medigoes
1 - As medigOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto e os trabalhos nao

devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da obra com a colaboragdo do empreiteiro e sao
formalizados em auto.

2 - As medicGes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do més imediatamente
seguinte aquele a que respeitam.

3 - A realizacdo das medigGes obedece aos seguintes critérios:

a) As normas oficiais de medigao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratoério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e o
empreiteiro.

Clausula 19.2
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdo que sejam fornecidos pelo dono da obra [apenas
quando esteja previsto a disponibilizacdo pelo dono da obra de meios necessdrios a realizacdo da obra] correm
inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execucdo da
empreitada de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer
patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugdo dos trabalhos de qualquer dos direitos
mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva
suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 20.2
Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra
1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem, conjuntamente
com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de
natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o diretor de fiscalizagdo da obra,
de modo a evitar atrasos na execugdo do contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer atrasos em
virtude da realizacdo simultédnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de dez
dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo
dos prejuizos resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execugao da obra ou outros prejuizos resultantes da realizacdo dos trabalhos
previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposigdo do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os
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artigos 282.9 e 354.9 do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente verificado na
realizagdo da obra, €;

b) Indemnizagdao pelo agravamento dos encargos previstos com a execugao do contrato que demonstre ter
sofrido.

Clausula 21.2
Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdo e a indemnizagdo de todos os prejuizos que, por
motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a recegdo definitiva dos trabalhos em
consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais,
elementos de construgdo e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados no presente caderno
de encargos, a constituicdo das caugbes exigidas no programa do procedimento [quando exigiveis] e as despesas
inerentes a celebragdo do contrato.

Secgao IV
Pessoal
Clausula 22.2
Obrigacdes gerais
1 - S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na execugdo

da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos, por sua
iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador
dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no niUmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija, mas sem
prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada devem estar de acordo com
as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 23.°
Horario de trabalho

1 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer,
por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da obra.

Clausula 24.2
Seguranga, higiene e saude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor sobre seguranga,
higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua conta os encargos
que resultem do cumprimento de tais obrigagbes, incluindo todos os documentos que constam no Fichas de
Procedimento e do plano de sinalizagdo temporaria, quer em relagdo aos procedimentos de seguranga relativos os
trabalhos a executar, quer em relacdo aos documentos obrigatérios de todo o pessoal e equipamento em obra,
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exigidos por lei.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e regulamentares
aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca
por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos nimeros anteriores, o
diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal
fato diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da obra o exija, o
empreiteiro deve apresentar apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da cldusula 32.2.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela observancia das
obrigacGes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

Clausula 25.2
Sinalizagdo Temporaria

1 - O empreiteiro obriga-se a colocar na estrada, precedendo a execugdo de qualquer tipo de trabalhos, os sinais
considerados necessarios tendo em vista garantir as melhores condigGes de circulacdo e seguranca rodoviaria durante
a realizacdo de qualquer tipo de trabalho, em estrita obediéncia ao Decreto Regulamentar n.0 22-A/98, de 01 de
Outubro, e as alteracdes introduzidas pelo DR n.© 41/2002 de 20 de Agosto e pelo DR n.° 13/2003 de 26 de junho.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a solicitar o apoio das autoridades de seguranga publica sempre que a intervencgdo
obrigue a circulacdo alternada em vias classificadas como vias distribuidoras principais e/ou Locais ou sempre que o
elevado volume de trafego o justifique.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos nimeros anteriores, o
diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal
fato diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o exija, o
empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 32.2.

Secgao V
Trabalhos Preparatérios e Equipamentos
Clausula 26.2
Trabalhos preparatérios e acessorios

1 - O empreiteiro é obrigado a realizar todos os trabalhos que, por natureza ou segundo o uso corrente, devam
considerar-se preparatdrios ou acessorios dos que constituem objeto do contrato.

2 - Entre os trabalhos a que se refere a clausula anterior compreendem-se, designadamente, salvo determinacdo
expressa em contrario deste caderno de encargos, a montagem, construgcdo, desmontagem e demolicdo do estaleiro.

Clausula 27.2
Equipamentos

1 - Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulagdo em contrario deste caderno de encargos, o fornecimento e
utilizagdo das maquinas; aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a boa
execucao dos trabalhos.
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2 - O equipamento a que se refere a cldusula anterior deve satisfazer, quer quanto as suas caracteristicas, quer
quanto ao seu funcionamento, o estabelecido nas leis e regulamentos de seguranga aplicaveis.

Secgao VI
Materiais e elementos de Construcao
Clausula 28.2
Caracteristicas dos materiais e elementos de construgdo

1 - Os materiais e elementos de construgdao a empregar na obra terdo as qualidades, dimensdes, formas e demais
caracteristicas definidas no caderno de encargos e nos restantes documentos contratuais, com as toleréncias
normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos.

2 - Sempre que o caderno de encargos ou o contrato ndo fixem as caracteristicas de materiais ou elementos de
construgdo, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que
sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagdo.

3 - No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos da cladusula anterior, devem observar-se as
normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta destas, as normas
utilizadas na Comunidade Europeia.

4 - Nos casos previstos nos nimeros anteriores, o empreiteiro propora, por escrito, a fiscalizagdo a aprovacdo dos
materiais ou elementos de construgdo escolhidos. Esta proposta devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparacgdo e planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o
cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.

5 - O empreiteiro podera propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de construcdo, desde que,
por escrito, a fundamente e indique em pormenor as caracteristicas que esses materiais ou elementos deverdo
satisfazer e o aumento ou diminuicdo de encargos que da sua substituicdo possa resultar, bem como o prazo em que
o dono da obra se devera pronunciar.

6 - O aumento ou diminuicdo de encargos resultantes da imposigdo ou aceitagdo pelo dono da obra de qualquer das
caracteristicas de materiais ou elementos de construcdo sera, respetivamente, acrescido ou deduzido do preco da
empreitada.

Clausula 29.2
Amostras Padrao

1 - Sempre que o dono da obra ou o empreiteiro o julgue necessario, este Ultimo apresentard amostras de materiais
ou elementos de construgdo a utilizar, as quais, depois de aprovadas pelo fiscal da obra, servirdo de padrao.

2 - As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela fiscalizacdo, de
certificados de origem e de analises ou ensaios feitos em laboratdrio oficial.

3 - Sempre que a apresentacdo das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela devera ter lugar, na medida do
possivel, durante o periodo de preparacdo e planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as diligéncias
de aprovacdo ndo prejudiguem o cumprimento do plano Marcagdo Rodoviaria.

Clausula 30.2
Casos especiais

1 - Os materiais ou elementos de construcdo sujeitos a homologacdo ou classificacdo obrigatdrias s6 poderdo ser
aceites quando acompanhados do respetivo documento de homologagdo ou classificacdo, emitido por laboratério
oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos neste caderno de encargos.
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2 - Para os materiais ou elementos de construgdo sujeitos a controlo completo de laboratério oficial ndo serdo
exigidos ensaios de recegdo relativamente as caracteristicas controladas quando o empreiteiro forneca documento
comprovativo emanado do mesmo laboratério; ndo se dispensara, contudo, a verificagdo de outras caracteristicas,
nomeadamente as geométricas.

3 - A fiscalizagdo podera verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos materiais ou elementos em causa,
devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, todas as informagGes e facilidades necessarias. A aprovagdo so
sera, todavia, efetuada depois da entrada na obra dos materiais ou elementos de construgdo referidos.

Clausula 31.2
Deposito e armazenagem de materiais ou elementos de construgao

1 - O empreiteiro devera possuir em depdsito as quantidades de materiais e elementos de construgdo suficientes
para garantir o normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o respetivo plano, sem prejuizo da oportuna
realizacdo das diligéncias de aprovacao necessarias.

2 - Os materiais e elementos de construcdo deverao ser armazenados ou depositados por lotes separados e
devidamente identificados, com arrumacgao que garanta condicdes adequadas de acesso e circulagdo.

3 - Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra poderad autorizar que, depois da respetiva aprovacdo, os
materiais e elementos de construgao ndo se separem por lotes, devendo, no entanto, fazer-se sempre a separagao
por tipos.

4 - O empreiteiro assegurara a conservacao dos materiais e elementos de construgdo durante o seu armazenamento
ou deposito.

5 - Os materiais e elementos de construgdo que possam ser contaminantes, deverdao ser acondicionados
provisoriamente em local impermeabilizado, confinado e devidamente identificado.

Capitulo III
Obrigagoes do dono da obra
Clausula 32.2
Preco e condigées de pagamento

1 - Pela execucdo da obra e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do contrato, deve o dono de obra
pagar ao empreiteiro a quantia total que constar da proposta adjudicada, a qual ndo pode exceder a quantia de
€200.480,00 + IVA (Duzentos mil quatrocentos e oitenta Euros), que corresponde ao preco base, acrescida de
IVA a taxa legal em vigor.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu montante determinado
por medigGes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 18.2.

3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacdo da respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medigdo sdao elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrugoes
fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham sido
concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a realizagdo
completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovagdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de fiscalizacdo da obra
e 0 empreiteiro quanto ao seu contelddo, deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este
elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este
ndo aprovados.

7 - O pagamento de trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base
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nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.
Clausula 33.2
Descontos nos pagamentos

1 - Para reforgo da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais,
as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o
montante correspondente a 5 % (cinco por cento) desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos, garantia bancaria ou
seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento para a caugdo referida no numero
anterior.

Clausula 34.2
Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagdes de pagamento do preco contratual, tem o
empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo
correspondente a mora.

Clausula 35.2

Revisao de precos

1 - A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de mao-de-obra, de materiais ou de

equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.°
6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de férmula polinomial.

2 - A revisdo de pregos, obedece a seguinte formula: FO9 - Arranjos Exteriores

Sendo:
Ct=031> +0.04a M= g oa Mo gop M g Mex g gp Men gy M op Mo
SO 003 M 006 M o18 M o20 M o22 M o24 M o32
M M M M M
10.02Ma g ogMa oMt | gogMan g ogMas 9215 (010
M 42 43 45 47 48 0
Ct o coeficiente de atualizacdo mensal a aplicar ao montante sujeito a revisdo, obtido a partir de um somatdrio

de parcelas com uma aproximacao de seis casas decimais e arredondadas para mais quando o valor da sétima casa

decimal seja igual ou superior a cinco, mantendo-se o valor da sexta casa decimal no caso contrario;

St o indice dos custos de mdo de obra relativo ao més a que respeita a revisdo;

So o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas;

Et é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em funcdo do tipo de obra, relativo ao més a que respeita
a revisao;

Eo é 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas;

MO3t, MO6t, M18t, M20t, M22t, M24t, M32t, M42t, M43t, M45t, M47t, M48t, sao os indices dos custos dos materiais
mais significativos, inertes, Ladrilhos e cantarias de calcério e granito, betumes a granel, cimento em saco, gaséleo,
madeiras de pinho, tubo de PVC, Tubagem de ago e aparelhos para canalizagdes, Aco para betdo armado, Perfilados
pesados e ligeiros, Produtos pré-fabricados de betdo, Produtos para ajardinamentos, respetivamente, incorporados
ou ndo, em funcdo do tipo de obra e relativos ao més a que respeita a revisdo, considerando-se como mais

Largo da Republica, 2414-006 Leiria » N.I.P.C.: 505 181 266 e
e Telef.: 244 839 500 » N.° Verde: 800 202 791 e Sitio: www.cm-leiria.pt e email: cmleiria@cm-leiria.pt e

13/24


http://www.cm-leiria.pt/

2020,EXP,S,32,55518 - 25-11-2020

f Wi Municipio de Leiria
un A00AAANR

o b AT Camara Municipal

s

r I I \

Departamento de Infraestruturas e Manutencgao

T - 26/2020 - EXECUGAO E MANUTENGCAO DE PASSEIOS E PAVIMENTOS EM CALCADA E LAJETAS DE BETAO
NO CONCELHO DE LEIRIA

significativos os materiais que representem, pelo menos, 1% do valor total do contrato, com uma aproximagdo as

centésimas;

MO030, M06o, M18o, M20o, M220, M240, M320, M420, M430, M450, M470, M48o sdao os mesmos indices, mas relativos
ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas.

3 - [Apenas para o caso de a revisdo ser feita na modalidade de garantia de custos pelo dono da obra:] A revisao
de precos obedece as seguintes condigbes:

a) Os custos de mdo-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios praticados no
mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou no titulo contratual;

b) A garantia de custo de mao-de-obra abrange exclusivamente as profissdes enumeradas neste caderno de
encargos;

c) A garantia de custo de mao-de-obra ndo abrange os encargos de deslocacdao e de transporte do pessoal do
empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a prestacdo de trabalho em horas extraordinarias que ndo
estejam expressamente previstas neste caderno de encargos;

d) A revisdo de precos relativa ao custo de mao-de-obra incidird sobre o valor correspondente a percentagem
fixada na legislagdo sobre revisdo de pregos;

e) O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor de fiscalizacdo da obra o duplicado das folhas de salarios pagos
na obra, do qual Ihe sera passado recibo, no prazo de cinco dias a contar da data de encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de saldrios, o empreiteiro obriga-se a enviar também um mapa com a
relacdo do pessoal e respetivos salarios e encargos sociais a que corresponda ajustamento de pregos no qual
figurem os montantes calculados na base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos e as
correspondentes diferencas a favor do dono da obra ou do empreiteiro;

g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificacdo de quaisquer salarios ou encargos sociais que
figurem nas folhas enviadas ao diretor de fiscalizagdo da obra;

h) Os pregos garantidos para os materiais sdo considerados como pregos no local de origem do fornecimento
ao empreiteiro e ndo incluem, portanto, os encargos de transporte e os que a este forem inerentes, salvo
se neste caderno de encargos se especificar de outra forma;

i) Se para a aquisicdo de materiais de prego garantido tiverem sido facultados adiantamentos ao empreiteiro,
as quantidades de materiais adquiridos nessas condigées ndo sdo suscetiveis de revisdo de precos a partir das
datas de pagamento dos respetivos adiantamentos;

j) Independentemente do direito de vigilancia sobre os pregos relativos a aquisicdo de materiais de preco
garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a justificagdo dos respetivos pregos.

4 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos da empreitada sdo
incluidos nas situacGes de trabalhos.

Secgao V
Seguros
Clausula 36.2
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve abranger
todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado
pelos subempreiteiros possui seguro obrigatdrio de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor em
Portugal.
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2 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de
execucdo do contrato, as apolices de seguro previstas nas clausulas seguintes e na legislagao aplicavel, das quais
deverdo exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignacao.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigacGes previstas na presente seccdo, devendo zelar pelo
controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro
referidas no n.° 1 vdlidas até ao final a data da rececdo proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos
equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das apolices previstas na
presente seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem
a exibigcdo daquelas copias e recibos.

6 - Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccdo e restante legislagdo aplicavel
constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

7 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil valido, de acordo com o
exigido no n.% 1 do artigo 23.9 da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n.° 40/2015, de 1 de Junho.

8 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacdes e
responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

Clausula 37.2

Outros sinistros
1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automoével cuja apdlice deve
abranger toda a frota de veiculos de locomogédo prépria por si afetos a obra, que circulem na via publica ou no local
da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de circulagdo), bem como apresentar
comprovativo que os veiculos afetos as obras pelo(s) subempreiteiro(s) se encontra(m) segurado(s).

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos préprios do equipamento,
maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro,
incluindo bens imdéveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos
ou moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve perfazer, no total, um capital seguro
que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatoério para os riscos de circulacdo (ramo automdovel).

4 - No caso dos bens imoéveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio, raio,
explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

Clausula 38.2
Representacao do empreiteiro
1 - Durante a execugdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas matérias em
que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou no contrato, se estabelega diferente
mecanismo de representagao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua representagdo a um técnico
com a qualificagdo minima de engenharia técnico civil.

3 - A data da celebracdo do contrato, o empreiteiro deverd confirmar, por escrito, 0 nome do diretor de obra,
indicando a sua qualificacdo técnica e ainda comprovar a contratacdo de diretor de obra, devendo esta informagdo
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ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado assumindo a responsabilidade pela diregdo
técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificacbes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucdo da empreitada sdo
dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra sempre que para tal
seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser fundamentada por
escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar para esse
efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagdo da
obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria de seguranga,
higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento referido na alinea h) do n.° 4 da
cladusula 6.2,
Clausula 39.2
Representacdo do dono da obra

1 - Durante a execugdo, o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, designado por aquele,
como gestor do contrato, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de
encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da obra, como gestor do contrato,
que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira consignagdo parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as matérias relevantes
para a execugcao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo
empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificagdo, resolugdo ou revogagdo do contrato.
Clausula 40.2
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas por si e
pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacgdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos
mais importantes relacionados com a execugao dos trabalhos.

2 - Os fatos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, os referidos no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do
artigo 305.9 do CCP.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera apresentar sempre
que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.
Capitulo V
Rececdo e liquidacdo da obra
Clausula 41.2
Recegao provisoria

1 - A rececdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra esteja
concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta
o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execugao da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recegdo provisoria, esta é efetuada
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relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.
3 - O procedimento de rececao provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.2 do CCP.

Clausula 42.2
Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais [de acordo com a alinea a) do
n.2 2 do artigo 397.° do CCP, e apenas no caso de a obra em causa envolver «elementos construtivos
estruturais»];

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou instalagdes técnicas [de
acordo com a alinea b) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP, e apenas no caso de a obra em causa envolver
«elementos construtivos ndo estruturais» ou «instalagdes técnicas»].

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis [de acordo
com a alinea c¢) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP, e apenas no caso de a obra em causa envolver «
equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis»].

2 - Caso tenham ocorrido rececdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do nimero anterior é
igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra.

3 - Excetuam-se do disposto no n.? 1 as substituicdes e os trabalhos de conservagdao que derivem do uso normal da
obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se destina.

Clausula 43.2
Recegdo definitiva

1 - No final do prazo [dos prazos, se forem fixados varios] de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma
nova vistoria a obra para efeitos de rececdo definitiva.

2 - Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condigdes de
funcionamento e conservacdo, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais de exploragdo, operagdao ou
utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente
previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia relativamente a
totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.% 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracGes, indicios de ruina ou falta de
solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificagdo dos pressupostos previstos no numero anterior, o
dono da obra fixa o prazo para a sua correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera
fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

Clausula 44.2
Restituicao dos depoésitos e quantias retidas e liberagdo da caugdo

1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a
qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido detetados
até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de
pequena importancia e ndo justificativos da ndo liberacdo, o dono da obra promove a liberagdo da caucdo destinada a
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garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos [apenas para os contratos
em que o prazo de garantia fixado na Clausula 42.2 seja superior a dois anos, pois, quando o prazo for igual ou
inferior, o prazo para o dono da obra promover a liberagdo integral da caugdo é de 30 dias apds o termo do prazo de
garantia]:

a) No final do primeiro ano, 30% do valor da caugao;
b) No final do segundo ano, 30% do valor da caugao;
c) No final do terceiro ano, 15% do valor da caugdo;
d) No final do quarto ano, 15% do valor da caugdo;
e) No final do quinto ano, os 10% restantes.

3 - No caso de haver lugar a rececOes definitivas parciais, a liberagdo da caucgdo previstas nos numeros anteriores é
promovida na proporgdo do valor respeitante a rececdo parcial.

Capitulo VI
Disposicoes finais
Clausula 45.2
Deveres de informagao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem ao seu
conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucdo do contrato, de acordo com as regras gerais
da boa fé.

2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias, constituam ou ndo
forca maior, que previsivelmente impegam o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas
obrigagoes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo ou da medida
em que previsivelmente serd afetada a execugdo do contrato.

Clausula 46.2
Cessao da posicao contratual e subcontratacao pelo empreiteiro

1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se encontrem
cumpridos os requisitos constantes dos n.” 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdo na fase de execucdo quando ndo estejam verificados os
limites constantes do artigo 383.°9 do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um
aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato.

3 - A subcontratacdo na fase de execucdo esta sujeita a autorizagdo do dono da obra, dependente da verificacdo da
capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de
formagdo do contrato, aplicando-se, com as necessaria adaptagdes, o disposto nos ns.° 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

4 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo 384.° do CCP,
devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto a revisdo de pregos.

5 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da obra para que este,
em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

6 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os subcontratados e
terceiros.

7 - No prazo de cinco dias apos a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos do
n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em
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causa.

8 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é do empreiteiro, ainda
que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros,

9 - A cessao da posigao contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra, sendo em qualquer
caso vedada nas situagdes previstas no n.% 1 do artigo 317.° do CCP.

Clausula 47.2
Cessdo da posigao contratual por incumprimento do empreiteiro

1 - O empreiteiro, em caso de incumprimento das suas obrigacdes, que relina os pressupostos para a resolucdo do
contrato, pode ceder a sua posigdo contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do qual
foi celebrado o contrato em execugdo, que venha a ser indicado pelo dono de obra, pela ordem sequencial daquele
procedimento.

2 - Para efeito do disposto na parte final do niUmero anterior, o dono de obra interpela, gradual e sequencialmente,
0s concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de acordo com a respectiva classificagdo
final, a fim de concluir um novo contrato para a adjudicacdao da conclusdo dos trabalhos.

3 - A execugdo do contrato ocorre nas mesmas condigbes ja propostas pelo empreiteiro adjudicatario cedente no
procedimento pré-contratual original.

4 - A cessao da posicao contratual opera por mero efeito do dono de obra, sendo eficaz a partir da data por este
indicada.

5 - Os direitos e obrigacdes do empreiteiro adjudicatario cedente, desde que constituidos em data anterior em data
anterior a da notificacdo do acto referido no numero anterior, transmitem-se automaticamente para o empreiteiro
adjudicatario cessionario na data de producdo de efeitos daquele acto, sem que este a tal se possa opor.

6 - As obrigacGes assumidas pelo empreiteiro adjudicatario cedente depois da notificagdo referida no n.° 4 da
presente clausula, apenas vinculam o empreiteiro adjudicatario cessionario quando este assim o declare, apds a
cessao.

7 — A caugdo e as garantias prestadas pelo empreiteiro adjudicatario cedente sdo objecto de reducdo na proporgdo do
valor das prestagdes efectivamente executadas e sdo liberadas seis meses apods a data de cessdo, ou, no caso de
existirem obrigacGes de garantia, apos o final dos respectivos prazos, mediante comunicagdo dirigida pelo dono de
obra aos respectivos depositarios ou emitentes.

8 - A posicdo contratual do empreiteiro adjudicatario cedente nos sub-contratos por si celebrados transmite-se
automaticamente para o empreiteiro adjudicatario cessionario, salvo em caso de recusa por parte deste,
Clausula 48.2
Resolugao do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagOes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver o contrato nos
seguintes casos [conforme admitido no n.° 1 do artigo 333.° do CCP, podem ser consagradas outras situacdes de
grave violacdo das obrigacbes assumidas pelo empreiteiro]:

a) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugées transmitidas no exercicio do
poder de direcdo sobre matéria relativa a execugdo das prestacées contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d) Cessdo da posigao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos e limites previstos

Largo da Republica, 2414-006 Leiria » N.I.P.C.: 505 181 266 e
e Telef.: 244 839 500 » N.° Verde: 800 202 791 e Sitio: www.cm-leiria.pt e email: cmleiria@cm-leiria.pt e

19/24


http://www.cm-leiria.pt/

2020,EXP,S,32,55518 - 25-11-2020

f Wi Municipio de Leiria
un A00AAANR

o b AT Camara Municipal

s

r I I \

Departamento de Infraestruturas e Manutencgao

T - 26/2020 - EXECUGAO E MANUTENGCAO DE PASSEIOS E PAVIMENTOS EM CALCADA E LAJETAS DE BETAO
NO CONCELHO DE LEIRIA

na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da manutencdo das obrigagées assumidas pelo
dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite previsto no n.° 2 do
artigo 329.9 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovagao do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndao cumprir o disposto na legislagdo sobre seguranca,
higiene e salude no trabalho;

Jj) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, 0 empreiteiro ndo
comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono da obra para nova
consignagdo desde que n&o apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

/) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que seja superior a
1/40 do prazo de execugdo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos complementares decorridos 15 dias da notificacdo
da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacgdo apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua
execucao;

n) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pelo dono da obra por fato imputavel ao empreiteiro ou
se este suspender a execugdo dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo
366.2 do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo for repetida a
execucao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo
397.9 do CCP;

g) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o montante
respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo correspondente aos danos
emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagao
dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizagdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias contados da data em
que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros
de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 49.2
Resolugao do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o contrato nos
seguintes casos [conforme admitido no n.° 1 do artigo 332.° do CCP, podem ser consagradas outras situagdes de
grave violacdo das obrigacbes assumidas pelo dono da obra]:

a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
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b) Incumprimento definitivo do contrato por fato imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigagdes pecunidrias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses ou quando o
montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacgdo da relagdo contratual do dono da obra, quando
tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da celebragdo do contrato
por fato ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da consignagao o consignagdes
subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de
atos ou fatos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugdo superior a 20% do prego contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:
i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugcdo da obra, quando resulte de caso de forca
maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de fato imputavel ao dono da
obra;

J) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro excederem 20% do
prego contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolugdo quando esta ndo implique
grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relacdo juridica contratual ou, caso implique tal
prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-financeira
do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolugdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido mediante declaragdao ao
dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as
obrigagGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 50.2

Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do tribunal
administrativo de circulo de Leiria, com expressa

Clausula 51.2

Comunicacdes e notificagcbes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes entre as partes do
contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede
contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteragdo das informacgdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra parte.
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Clausula 52.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE LEIRIA/A VICE-PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
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ANEXOS
MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA

e Municipio de Leiria
. T Camara Municipal

LEIRIA. VIVER MELHOR!

Empreitada: EXECUCAO E MANUTENCAO DE PASSEIOS E PAVIMENTOS EM
CALCADA E LAJETAS DE BETAO NO CONCELHO DE LEIRIA 2,00M

Empreiteiro:
Alvara n.°
Valor Adjudicacao: + IVA

Prazo: 365 dias

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E

MANUTENCAO

A

v

\ 1,50 METROS

Fundo Vermelho
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PLANO DE PREVENGAO E GESTAODE
RESIDUOS DE CONSTRUGAO E DEMOLIGAO

T-26/2020 — Execucao e Manutencao de Passeios, e Pavimentos em Calcadas e Lajetas de
Betao no Concelho de Leiria

PROMOTOR: CAMARA MUNICIPAL DE LEIRIA
LOCAL: Concelho de Leiria | Leiria

2020.cml
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1. Enquadramento legal
1.1. Gestao de Residuos

A politica de residuos da Uniao Europeia visa garantir a preservacao dos recursos
naturais e a minimizacdo dos impactes negativos sobre a saldde publica e o
ambiente. Com o objetivo de se avancar rumo a uma sociedade europeia da
reciclagem, a atual Diretiva-Quadro “Residuos” (2008/98/CE) estabeleceu, para os
residuos de construcao e demolicao (RCD), a meta de 70% para a sua valorizagao,

a atingir em 2020.

O Decreto-Lei n.2 73/2011, de 17 de junho, Lei-Quadro dos Residuos, veio
estabelecer o regime geral aplicavel a prevencao, producao e gestao de residuos,
transpondo para o ordenamento juridico nacional a Diretiva n.2 2008/98/CE, do

Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro.

O Decreto-Lei em causa € aplicavel as operagoes de gestao de residuos, destinadas
a prevenir ou reduzir a producao de residuos, 0 seu caracter nocivo e os impactes
adversos decorrentes da sua producao e gestdo, bem como a diminuicdo dos
impactes associados a utilizacao dos recursos, de forma a melhorar a eficiéncia da

sua utilizacao e a protecao do ambiente e da saude humana.

Estabelece aquele diploma que «Residuos» sao quaisquer substancias ou objetos
de que o detentor se desfaz ou tem a intencdo ou a obrigacado de se desfazer;
entendendo-se a «Gestao de residuos» como a recolha, o transporte, a valorizacao
e a eliminacao de residuos, incluindo a supervisao destas operacdes, a manutencao
dos locais de eliminacao no pods-encerramento, bem como as medidas adoptadas

na qualidade de comerciante ou corretor.

1.2. Residuos de Construcédo e Demolicao

1.2.1.  Gestao de residuos de construgdo em empreitadas e obras publicas

O Decreto-Lei n.2 46/2008, de 12 de Marco, veio instituir o regime juridico especifico
a que fica sujeita a gestao de residuos resultantes de obras ou demolicbes de

edificios ou de derrocadas, designados residuos de construcao e demolicao (RCD),
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compreendendo a sua prevencao e reutilizacdo e as suas operacdes de recolha,

transporte, armazenagem, triagem, tratamento, valorizacao e eliminacéao.

A descricao de RCD assenta na definicao constante na alinea gg) do artigo 3.2 do
Decreto-Lei n.2 73/2011, de 17 de junho, que institui o0 Regime Geral de Gestao de

Residuos (RGGR), e que se transcreve de seguida:

“Residuo de construcdo e demolicao” o residuo proveniente de obras de
construcao, reconstrucao, ampliacdo, alteracdo, conservacao e demolicao e da

derrocada de edificacdes.

Deste modo, sao considerados RCD quaisquer residuos provenientes das obras
anteriormente descritas, incluindo os fluxos especificos de residuos neles contidos,
sendo que, quer os residuos urbanos ou similares, quer a mistura de residuos
provenientes da obra com outros residuos de origem distinta, nao se incluem nesse

universo.

O sector da construcao é responsavel por cerca de 60% da quantidade de residuos
produzidos. Os restantes 40% podem ser explicados pelo facto de algumas
entidades desenvolverem obras de construcao civil no ambito da sua atividade,
apesar de esta nao constituir a sua atividade principal ou, ainda, eventualmente, a
situacbes de uma incorreta codificacdo dos residuos por parte de alguns

produtores.

Na figura seguinte apresenta-se a producao de RCD reportada (no final da década

de 2000) agrupando os residuos por categoria.

Do total dos RCD gerados, reportados, cerca de 7% correspondem a residuos

perigosos e cerca de 93% a residuos nao perigosos.
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Betdo, tijolos, . Madeira, vidro e
ladrilhos, telhas e __plastico; 2,0%
mat.ceramicos; 6,8%

- Misturas
betuminosas e
alcatrdo; 3,7%

Misturas de RCD; Metais e cabos ;

47,5% 22,0%
Solos, rochas e lamas
Materiais de - de dragagem; 16,8%
construgdo @ base de ~ Materiais de
gesso; 0,1% - ———___ isolamento e

amianto; 1,1%

Fig.1 - Percentagem de RCD produzidos por categorias (Fonte: Documento de suporte base
(DSB) para o workshop a realizar sob o tema: “COMO ATINGIR A META DE 70% DE VALORIZACAO
DE RCD EM 20207?”, Agéncia Portuguesa do Ambiente).

1.2.1.1.1.  Principios de gestao

A gestao de residuos, nomeadamente de RCD é realizada de acordo com os
principios gerais fixados nos termos do Decreto — Lei n.273/2011, de 17 de junho e
demais legislagao aplicavel, nomeadamente os seguintes:

» Principio da Hierarquia das Preferéncias: no que se refere as operagdes de
prevencao e gestao dos residuos deve ser seguida a seguinte ordem de
prioridades:

o Prevencdo e reducéo (da quantidade de residuos gerados e do
aumento da sua perigosidade);
o Preparacao para a reutilizagao;

o Reciclagem;

o Outros tipos de valorizagao;

REUTILIZACAO
Fig.2 - Piramide ilustrativa do Principio da Hierarquia
da Gestao de residuos RECICLAGEM
QUTROS TIPOS
DE
VALORIZACAO

ELI 0
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* Principio da Proximidade: Os residuos devem ser tratados/eliminados,
preferencialmente proximo do local onde sao gerados.

* Principio do Poluidor-Pagador: deverao ser internalizadas as externalidades
ambientais negativas relativas aos residuos gerados no ambito das

atividades.

A gestao dos RCD é da responsabilidade de todos os intervenientes no seu ciclo de
vida, desde o produto original até ao residuo produzido, na medida da respetiva

intervencdo no mesmo.

Em caso de impossibilidade de determinacao do produtor do residuo, a

responsabilidade pela respectiva gestao recai sobre o seu detentor.

A responsabilidade das entidades referidas anteriormente extingue-se pela
transmissao dos residuos a operador licenciado de gestao de residuos ou pela sua
transferéncia, nos termos da lei, para as entidades responsaveis por sistemas de

gestao de fluxos de residuos.

. Plano de prevencao e gestéo de residuos de construgao e demoligéo

Encontra-se previsto no Decreto-Lei n.2 46/2008, de 12 de marco, que nas
empreitadas e concessdes de obras publicas, o projeto de execucao seja
acompanhado de um Plano de Prevencado e Gestao de RCD (PPGRCD), o qual
assegura o cumprimento dos principios gerais de gestao de RCD e das demais
normas respetivamente aplicaveis constantes do presente decreto-lei e do Decreto-
Lei n.2 178/2006, de 5 de setembro, na redacado dada pelo Decreto-Lei n.2 73/2011,
de 17 de junho.

Compete ao dono de obra a elaboracao do PPGRCD.

De acordo com o artigo 3952 do CCP, caso o dono da obra ndo ateste a correta
execucao do PPGRCD, considera-se que a obra nao esta em condicoes de ser
recebida, devendo tal condicao ser declarada no auto de rececao proviséria lavrado

no ambito da vistoria.
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Salienta-se ainda que, nao obstante o facto de uma obra se considerar tacitamente
recebida, podera sempre existir lugar a sancdes, nos termos da legislacao aplicavel,

designadamente quando o empreiteiro nao executou corretamente o PPGRCD.

O presente relatério constitui o PPGRC&D para empreitada de «Execucao e
manutencao de passeios e pavimentos em calcada e lajetas de betdo no Concelho

de Leiria», cujo dono de obra é o Municipio de Leiria.

Os trabalhos incluidos na presente empreitada sao os que estao definidos no
projeto e no Mapa de Quantidades de Trabalho (MQT) que serve de base ao
concurso, onde se listam de uma forma organizada os tipos e principais
caracteristicas dos trabalhos a realizar constituindo uma boa ajuda para uma melhor
percepcao e identificacao dos riscos envolvidos, e assim definirem-se os trabalhos
que deverao merecer maior atencdo nomeadamente para efeitos de preparacao dos
planos de monitorizacdo e prevencao referidos nas secbdes seguintes deste
PPGRC&D.

Na intervencao em apreco, o empreiteiro obriga-se a executar os varios trabalhos de
reposicao e aplicacdo a medida das necessidades, nao estando prevista a
existéncia de estaleiro nas varias frentes de obra. Contudo, o adjudicatario obriga-se
ao cumprimento de toda a legislacdo em vigor relativa a gestao de residuos e
aplicaveis a todas as atividades a desenvolver no ambito dos trabalhos adjudicados

pelo Dono de Obra.

Assim, o empreiteiro enquanto responsavel pelos residuos gerados no ambito das
principais atividades da presente empreitada (fornecimento e aplicacdo de lancis,
levantamento e reposicao de calcada grossa em granito e em pedra calcaria,
levantamento e reposicao de calcada miuda, fornecimento, levantamento e
assentamento de lajetas de betdo, fornecimento, execucao/melhoramento de
sistemas de drenagem de pluviais) devera internalizar os custos inerentes ao
correto encaminhamento a destino final/operadores licenciados dos residuos que,

nao sendo passiveis de valorizacao, terao de ser eliminados/tratados.
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Incumbe ao empreiteiro ou ao concessionario/adjudicatario executar o plano de

prevencao e gestao de RCD, assegurando designadamente:

- A promocao da reutilizacao de materiais e a incorporacao de reciclados de RCD na
obra;

- A existéncia na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a
gestao selectiva dos RCD;

- A aplicacao em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em
que tal nao seja possivel, o seu encaminhamento para operador de gestao
licenciado;

- A manutencao em obra dos RCD pelo minimo tempo possivel que, no caso de

residuos perigosos, nao pode ser superior a trés meses.

O plano de prevencao e gestao de RCD pode ser alterado pelo dono da obra na
fase de execucéo, sob proposta do produtor de RCD, ou, no caso de empreitadas
de concepcgao-construcao, pelo adjudicatario com a autorizagao do dono da obra,

desde que a alteracao seja devidamente fundamentada.

O plano de prevencao e gestao de RCD deve estar disponivel no local da obra, para
efeitos de fiscalizacao pelas entidades competentes, e ser do conhecimento de

todos os intervenientes na execucao da obra.

Apos a conclusao da obra o adjudicatario garantira a remocao de todo o tipo de
materiais/residuos produzidos na area afeta a obra e no estaleiro, devendo garantir
que o local se encontra em condicdes ambientais idénticas, senao melhores, do

que as que encontrou.

2.1.  Metodologias e boas praticas a adotar em fase de projeto de execucéo
2.1.1. Prevencéao de residuos

A metodologia de prevencdo baseia-se no controlo dimensional de todos os
elementos/materiais a utilizar em obra de forma a maximizar a sua rentabilidade e

minimizar as sobras, perdas e desperdicios.
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Deverao ser previstas medidas facilitadoras, de ambito geral, da prevencao de RCD

nos locais de construcao, nomeadamente:

» Opcdo pela minimizacdo do uso de materiais embalados (as embalagens
sempre que possivel deverao ser reutilizadas);

» Evitar embalagens para os materiais resistentes as intempéries;

» Utilizacao de embalagens reutilizaveis (embalagens com tara);

» Utilizacao de sistemas de devolugao de materiais e produtos quimicos por
utilizar;

= Armazenamento adequado, na obra, de materiais e produtos de construcao
sensiveis as condicoes climatéricas;

= Evitar excedentes através do consumo total e optimizado de pacotes de
materiais.

= Devera ser privilegiado o uso de materiais com rétulo ecoldgico ou

reciclados, sempre que possivel.

Tratando-se de levantamento e reposicao de calcada e lancis, os materiais retirados,

deverao e serao, facilmente reutilizados em obra.

Por outro lado, no ambito do fornecimento da calcada grossa a aplicar, 0 material
excedente podera ser aproveitado pelo empreiteiro noutras obras/locais,
nomeadamente aquele que resultar do processo de corte dos cubos de granito.

Durante o processo de corte resulta como material sobrante pequenos
fragmentos de rocha podendo estes ser britados e aproveitados para a camada

granular.

3. Operagdes de gestdo de residuos de construgcdo em demolicdo em fase de
execugao de obra

3.1. Tipologias de residuos gerados/classificacao de residuos

Os diferentes tipos de residuos sao definidos pela Lista Europeia de Residuos
(LER), publicada pela Decisdo 2014/955/UE, de 18 de dezembro, e devem ser

identificados, primeiro, de acordo com a origem de producao do residuo (fonte
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geradora do residuo) e, caso tal nao seja possivel, deve recorrer-se ao tipo de

residuo.

De acordo com a definicao de RCD, estes incluem-se no capitulo 17 da LER, mas
podem nao se restringir aos classificados no capitulo 17 da LER, podendo abranger
outros cédigos como é o caso dos residuos de embalagens produzidos em obra,
por exemplo embalagens de tinta (primarias) ou embalagens do acondicionamento
de materiais (embalagens secundarias e terciarias). Com efeito, os materiais de
embalagens levados para os locais de construcdo devem ser minimizados tanto
quanto possivel por meio da otimizacdo da cadeia de abastecimento, como, por
exemplo, entregas a granel, acordos de recolha de residuos pelos fornecedores,

etc.

Todos os residuos de embalagens existentes no local devem ser submetidos a uma
triagem adequada, segundo as praticas de recolha de residuos locais, como

plastico, madeira, cartao, metal.

Os sacos de cimento sao considerados embalagens compdsitas, devendo ser
limpos e sacudidos previamente a sua armazenagem, a qual deve ser efetuada
separadamente de outros residuos de embalagens para posteriormente serem

encaminhados para operadores licenciados de residuos.

Conforme ja referido no presente documento, os RCD, tal como definidos no
Decreto-Lei n? 178/2006, de 5 de setembro, na redacado que lhe foi conferida pelo
Decreto-Lei n.2 73/2011, de 17 de junho, sdo os residuos provenientes de obras de
construcao, reconstrucao, ampliacdo, alteracdo, conservacao e demolicao e da

derrocada de edificacdes.

Nao obstante serem provenientes do local de obra, os residuos dos escritorios e de
cantinas/bares, refeicoes, nao correspondem a definicao do fluxo de residuos

acima.
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Contudo, tratando-se de residuos sélidos urbanos e equiparados, constam do
capitulo 20 da LER, deve a sua gestdo obedecer aos principios de gestao dos
residuos mencionados no ponto 1 do presente plano, desde logo, promovida a sua
separacdo na origem e depositados no sistema municipal disponibilizado pelo
Municipio de Leiria, nomeadamente os residuos valorizaveis nos ecopontos que a
Autarquia disponibiliza no espaco publico para deposicao coletiva seletiva, através
de ecopontos, sistema tri-fluxo (papel/cartao, vidro e embalagens de plastico e
metal) e os restantes residuos nos contentores para deposicao coletiva
indiferenciada, considerando que ainda nao existe no territério concelhio recolha

seletiva de biorresiduos.

Os residuos biodegradaveis resultantes da desmatagao de uma zona de obra nao
se enquadram na definicao de Residuos de Construcao e Demolicao (RCD). De
acordo com a Lista Europeia de Residuos (LER), publicada na Decisao
2014/955/EU, de 18 de dezembro, estes residuos enquadram-se no subcapitulo 20
02 - Residuos de jardins e parques sendo classificados com o codigo LER 20 02 01

- Residuos biodegradaveis.

3.2. Triagem/ acondicionamento

Os produtores de residuos devem proceder a separacao dos residuos na origem de

forma a promover a sua valorizacao por fluxos e fileiras.

No presente caso, o empreiteiro devera promover a correta separacao e triagem
dos varios residuos gerados, por fluxo: RCD e fileira: papel, vidro, cartao, madeira,

metal, se aplicavel.

Pese embora nao sejam considerados RCD, no caso de residuos decorrentes da
manutencao e operacao de veiculos e maquinas, enquadrados no capitulo 13 do
cédigo LER, 6leos usados e residuos de combustiveis liquidos, deverao os mesmos
ser geridos com especial cuidado, dada a sua perigosidade inerente a muitos deles
e em conformidade com a legislacao especifica aplicavel. Igual pressuposto devera

ser aplicado a eventuais residuos existentes do capitulo 16 da Lista.
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A gestao dos 6leos usados esta enquadrada pelo Decreto-Lei n.2152-D/2017, de 11

de dezembro, sendo relevantes as seguintes recomendacoes aplicaveis:

= E proibido qualquer depdsito e/ou descarga de 6leos usados no solo ou nas
aguas;

» E proibida qualquer mistura de éleos usados de diferentes caracteristicas ou
com outros residuos ou substancias;

» Os produtores de O6leos usados sao responsaveis pela sua correta
armazenagem e integracao no circuito de gestao de 6leos usados;

» Os produtores de Oleos usados sao responsaveis pela sua armazenagem no

local de producao e por lhes conferirem um destino adequado

Os residuos como a sucata metalica devem ser enviados para um centro de
rececao ou operador de desmantelamento licenciado. Tal aplica-se a toda a sucata
que exista em estaleiro.

Devera ser dada especial atencao a eventual existéncia/producao de outros
residuos perigosos, absorventes, panos de limpeza e vestuario de protecao,
contaminados por substancias perigosas, classificados no capitulo 15 da LER,
subcapitulo 15 02, cédigo 15 02 02*, os quais deverao ser acondicionados de forma
adequada evitando a possibilidade de contaminacao de solos e aguas subterraneas
por derrames acidentais.

Ainda em conformidade com o diploma especifico de RCD, é estabelecida uma
hierarquia de gestdo em obra que privilegia a reutilizacdo em obra, seguida de
triagem na obra de origem dos RCD cuja produgao nao € passivel de prevenir. Caso
a triagem no local de producao dos residuos se demonstre inviavel, a triagem
podera realizar-se em local afeto a obra. Na base desta hierarquia, esta o

encaminhamento dos RCD para operadores licenciados para o efeito.

Importa ainda referir que o artigo 92 do diploma referido estabelece ainda a
obrigacao de triagem previamente a deposicao de RCD em aterro. Esta condicao

vinculativa pretende contribuir para um incremento da reciclagem ou de outras
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formas de valorizagdo de RCD e, concomitantemente, para a minimizacao dos

quantitativos depositados em aterro.

Deve ser dada preferéncia a procedimentos/praticas que promovam a separacao
dos residuos contaminados dos nao contaminados, permitindo assim minimizar as
quantidades de residuos perigosos e inviabilizando a valorizacdo de alguns

residuos nao perigosos.

Entende-se por “Residuos perigosos”, em conformidade com o regime geral de
gestao de residuos, os residuos que apresentam uma ou mais caracteristicas de
perigosidade definidas no Regulamento (EU) n® 1357/2014, da Comissao, de 18 de
Dezembro. Os residuos perigosos estao assinalados, com um asterisco, na Lista
Europeia de residuos, publicada através da Decisao 2014/955/UE, da Comissao, de

18 de dezembro.

O adjudicatario deve efetuar a promocao da limpeza e organizacao do estaleiro,

caso exista, para uma correta gestao e triagem dos RCD.

O local para o armazenamento dos residuos em obra devera ser selecionado de
acordo com os seguintes critérios, de forma a nao causar impactes no ambiente:
v Espaco livre suficiente para a separacao das diversas fracoes de residuos;
v' Proximidade a rede viaria e espaco livre necessario para efetuar manobras
com os veiculos de transporte de residuos;
v Area preferencialmente vedada;
v Area dotada de sistema de combate a incéndios:
v Area coberta e impermeabilizada, dotada de sistema de recolha de recolha e
encaminhamento dos efluentes para destino adequado de aguas pluviais,

aguas de limpeza e de derramamentos;

Os contentores de residuos devem ser identificados através da colocagao de uma
etiqueta com o cddigo LER, o respetivo nome comum e do tipo de perigosidade,
bem como o potencial de reciclagem e operacao de valorizacao/eliminacao

associada.
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3.3. Reuitilizagao

A reutilizacao de outros materiais/produtos na obra de origem ou em outras obras é
possivel, nos termos da definicao constante na alinea nn) do artigo® 3.2 (Definicoes)
do Decreto-Lei n? 178/2006, de 5 de setembro, na redacao que lhe foi conferida
pelo Decreto-Lei n.2 73/2011, de 17 de junho.

Os materiais/produtos retirados da obra podem ser reutilizados desde que, por
razdes de seguranca e saude publica, os mesmos obedecam as especificacoes
técnicas e certificacdo/homologacao respetivas dos produtos virgens que

pretendem substituir.

A reutilizacdo ndo deve ainda gerar efeitos adversos sobre o Ambiente,
nomeadamente através da criacao de perigos para a agua, o ar, o solo, a fauna e a
flora, perturbacdes sonoras ou odorificas ou de danos em quaisquer locais de

interesse e na paisagem.

Os materiais que nao seja possivel reutilizar e que constituam RCD serao
obrigatoriamente objecto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento,

por fluxos e fileiras de materiais, para reciclagem ou outras formas de valorizacao.

Nos casos em que nao possa ser efectuada a triagem dos RCD na obra ou em local
afeto a mesma, o respectivo produtor/empreiteiro sera responsavel pelo seu

encaminhamento para operador licenciado para esse efeito.

No ambito da presente empreitada devera privilegiar-se a reutilizacao dos materiais
existentes, nomeadamente lajetas em betdo danificadas ou calcada, por exemplo
em remates ou noutros locais cujas dimensdes sejam menores e possibilitem a
aproveitacao ao maximo de todos os materiais excedentes. A calcada & uma
solucao de pavimento reutilizavel, ou seja, é faciimente removido e colocado em

outra estrada sem comprometer a sua qualidade e resisténcia

3.4. Armazenagem
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O Decreto-Lei n.2 46/2008, de 12 de marco, dispensa de licenciamento a
armazenagem de RCD na obra durante o prazo de execucao da mesma
determinando, contudo, que a sua manutencao em obra deve ser pelo minimo de
tempo possivel e que, no caso de residuos perigosos, nao pode ser superior a trés

meses.

3.5. Transporte de residuos

De acordo com o artigo 3.2 da Portaria n.2 145/2017, de 26 de abril, na sua redacao
atual, que fixa as regras a que esta sujeito o transporte de residuos dentro do
territério nacional, o transporte de residuos pode ser realizado pelo produtor ou
detentor dos residuos ou, ainda, por entidades que procedam a gestao de residuos,
entendendo-se por gestao de residuos a definicao presente na alinea p, do artigo
3.2 do Decreto-Lei n.2 178/2006, de 5 de setembro, republicado pelo Decreto-Lei n.2
73/2011, de 17 de junho.

Sendo assim, o produtor dos residuos pode proceder ao seu transporte,
independentemente da quantidade transportada, desde que este seja efetuado em
condicbes ambientalmente adequadas, de modo a evitar a sua dispersao ou

derrame.

No contexto de uma obra, considera-se que 0s empreiteiros/subempreiteiros
assumindo-se como produtores dos residuos podem, consequentemente, efetuar o

transporte dos mesmos.

Estao igualmente autorizadas para o transporte dos RCD as entidades que realizam
gestao de residuos como sejam, entre outras, os operadores de tratamento de
residuos e as empresas licenciadas para o transporte rodoviario de mercadorias por

conta de outrem.

No transporte dos residuos gerados em obra para operadores licenciados, deverao
ser obedecidos os requisitos estabelecidos no artigo 4.2 da Portaria n.2145/2017, e,

nomeadamente no ambito da presente empreitada:
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» Os residuos solidos devem ser acondicionados em embalagens ou, quando
tal for viavel, transportados a granel ou em fardos em veiculos ou contentores
fechados ou cobertos;

» Todos os elementos de um carregamento devem ser convenientemente
arrumados na caixa do veiculo ou contentor e escorados ou amarrados, por
forma a evitar deslocacbes entre si ou contra as paredes do veiculo ou

contentor.

O operador licenciado de RCD envia ao produtor, no prazo maximo de 30 dias, um
certificado de rececao dos RCD recebidos na sua instalagdo, de acordo com o
estabelecido no artigo 16.2 e nos termos constantes do anexo lll do Decreto-Lei n.2
46/2008, de 12 de marco.

O certificado de rececao pode ser emitido diariamente, ou por um periodo até 30
dias, e deve especificar a informacao relativa a gestdo dos RCD por cada rececao
de residuos, isto €, por cada exemplar de guia de acompanhamento de RCD.
Assim, pode agregar informacao de varios transportes desde que referente a

mesma obra.

O transporte de residuos é obrigatoriamente acompanhado por uma e-GAR e de
acordo com as regras estabelecidas na Portaria 145/2017.

O produtor ou detentor, o transportador e o destinatario dos residuos devem
conservar as e -GAR, em formato fisico ou eletronico, durante um periodo de cinco

anos, devendo apresentar as mesmas ao dono de obra sempre que solicitado.

3.6. Valorizagao/eliminacéo de residuos

Nao obstante seja sobejamente conhecido que devera ser dada primazia a
valorizacao dos residuos, seja esta uma valorizacdo organica, material ou
energética, ao invés do encaminhamento para tratamentos ditos de fim de linha,
como sejam a deposicao em aterro ou a incineracao sem recuperacao de energia, 0
certo & que para que os residuos sejam encaminhados para valorizagao, implica

que sejam separados.
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Devera ser, preferencialmente e sempre que tecnicamente exequivel, adotada a
utilizacdo de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados,
relativamente a quantidade total de matérias-primas usadas em obra, sendo que,
estes materiais devera ser certificados pelas entidades competentes, nacionais ou

europeias, de acordo com a legislacao aplicavel.

4. ProibicOes

Sao expressamente proibidas, no ambito da presente empreitada:

A realizacao de operacoes de tratamento de residuos, nao licenciadas;

= O abandono de residuos;

*= Ainjecao de residuos no solo;

*= A queima de residuos a céu aberto;

= A descarga de residuos em locais nao licenciados para realizacdo de

tratamento de residuos.

E ainda, proibida, a mistura de residuos contaminados com substancias perigosas,
com residuos nao contaminados, de modo a nao inviabilizar a valorizacao dos

segundos.

5. Registos

Incumbe ao empreiteiro cumprir e fazer cumprir a eventuais subempreiteiros a
correta gestao dos residuos gerados no ambito da presente empreitada, bem como
assumir a responsabilidade necessidade de inscricdo e registo no SIRER (Sistema
Integrado de Registo Eletrénico de Residuos), nos termos do artigo 48.2 do Decreto-
Lei n.2 178/2006, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.2 73/2011.

O Adjudicatario deve manter um arquivo dos certificados de rececao dos RCD e
remeté-los ao dono de obra sempre que solicitado por este e no término da

empreitada.

O Adjudicatario é responsavel por comunicar ao Dono de Obra, as dificuldades de

quaisquer processos decorrentes da evolucao da obra, e reportar a ocorréncia de
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situacdes imprevistas, para que estas possam ser revistas e atualizadas de modo a

incluir, substituir ou corrigir com novas medidas que se pretendam implementar.

Para a implementacao do Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de Construcao
e Demolicao, o adjudicatario devera incluir, na sua equipa de trabalho, um técnico
com competéncias adequadas na area do ambiente, devendo garantir que todos os
trabalhadores envolvidos possuem ou devam receber formacado adequada, sobre
manuseamento dos residuos em causa, nomeadamente ao nivel da triagem e
separacao dos residuos gerados, assim como toda a informacao sobre as normas

de higiene e seguranca no trabalho.

O quadro 5 do presente Plano devera ser completado pelo adjudicatario/empreiteiro
no que concerne a eventual existéncia de outros cédigos LER (residuos) nao

discriminados no mesmo, em fase de execucao da obra.

O presente PPGRCD serve de orientacao a gestao de residuos na obra, devendo
ser desenvolvido e adaptado pelo empreiteiro caso se verifique a necessidade de o
tornar mais ajustado a realidade e a eventuais alteracoes existentes no decorrer da
empreitada, ou de forma a adequa-lo a demais exigéncias em matéria de gestao de
residuos. Nesta otica, o PPGRCD pode ser alterado pelo dono da obra na fase de
execucgao, sob proposta do produtor de RCD/adjudicatario, desde que, por razbes
devidamente fundamentadas, nomeadamente no que concerne aos quantitativos de
residuos gerados, tipos de tratamento/destino e percentagens de

valorizacao/eliminacao.
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a) Nome: Municipio de Leiria

b) Morada, Localidade, Codigo Postal, Freguesia Conselho: Largo da Republica, 2410-006, Leiria
c) Telefone, Fax, E-mail: 244 /839500, email: cmleiria@cm-leiria.pt

d) Namero de Identificacdo de Pessoa Coletiva: 505181266

e) CAE Principal, Rev3: 75113

a) Tipo de obra: Renovagdo de pavimentos

b) Cédigo do CPV: 45233251-3
c) N©° de processo de Avaliacao de Impacte Ambiental (AIA): N3o aplicavel

d) Identificacdo do local de implantagdo: Concelho de Leiria

1. Caracterizacdao da obra: Execucao e manutencao de passeios e pavimentos em calgada e lajetas de betdo no Concelho de Leiria

a) Caracterizacao sumaria da obra a efectuar

O objetivo da intervencao consiste em melhorar a qualidade estrutural e funcional dos passeios e zonas pedonais, mormente na zona urbana de Leiria, os quais se
apresentam degradados e/ou completamente danificados nalgumas zonas, em resultado das condicdes climatéricas, estacionamento indevido/abusivo, sistemas
de drenagem de aguas pluviais e residuais com deficiéncias, etc., de modo a conferir aos transeuntes mais seguranca e comodidade de circulagdo.

b) Descricao sucinta dos métodos construtivos a utilizar tendo em vista os principios referidos no art.° 2.2 do Decreto-Lei n.°46/2008, de 12 e
Margo

Os métodos construtivos utilizados sdo os descritos nas condicdes técnicas do caderno de encargos, sendo que a gestdo dos RCD gerados em obra realiza -se de
acordo com os principios da hierarquia das operacdes de gestdo de residuos, da responsabilidade pela gestdo de residuos da auto-suficiéncia, previstos no
Decreto-Lei n.© 178/2006, de 5 de Setembro, alterado.

18
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2. Incorporacao de reciclados

a) Metodologia para incorporacao de reciclados de RCD

Em virtude das caracteristicas e das atividades previstas na obra, ndo esta prevista a incorporacao de reciclados.
b) Reciclados de RCD integrados na obra

Em virtude das caracteristicas e das atividades previstas na obra, ndo esta prevista a incorporacdo de reciclados de RCD na obra.

Identificacdo dos reciclados | Quantidade integrada na obra (t ou m3) Quantidade integrada relativamente ao total de materiais usados (%)

---- 00,00 00,00

Valor total 00,00 00,00

3. Prevencao de residuos

a) Metodologia de prevencao de RCD

Para prevenir a producdo de residuos serdo implementadas agles e desenvolvidas praticas que permitam efetuar a triagem in situ dos residuos gerados,
aumentando a probabilidade de utilizar os materiais reutilizaveis, bem como promover a valorizagdo dos materiais. No dmbito da presente empreitada, os cubos
de calgcada, assim como os lancis em betdo e em calcario que forem removidos serdo reutilizados, minimizando assim a produgdo de RCD. Deverdo ser
desenvolvidas e registadas acgdes de sensibilizacdo, pelo empreiteiro, junto dos trabalhadores, com o objectivo de promover a sua adesdo a correcta deposicao e
triagem dos residuos e dar a conhecer o plano de prevencao e gestdo de residuos de construgdo e demoligdo.

b) Materiais a reutilizar em obra

Todos os residuos/subprodutos gerados, por exemplo lajetas danificadas ou calgada serdo reutilizados e utilizados na obra, por exemplo, em remates ou noutros
locais onde as dimensdes sejam menores e possibilitem a aproveitacdo ao maximo de todos os materiais excedentes. A calcada é uma solugdo de pavimento

reutilizavel, ou seja, é facilmente removido e colocado em outra estrada sem comprometer a sua qualidade e resisténcia.

. . Quantidade a reutilizar . . . .
Identificacao dos materiais t 3 Quantidade a reutilizar relativamente ao total de materiais usados (%)
oum

Valor total
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4. Acondicionamento e triagem

a) Referéncia aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afeto a mesma

Dado que ndo esta prevista a existéncia de estaleiro nas frentes de obra, deverdo existir meios que permitam a separagdo na origem dos residuos que venham a
ser gerados de modo a prevenir a sua mistura e potenciar a valorizacdo dos mesmos aquando da transferéncia para estaleiro e para os operadores de gestdo de
residuos/destinos autorizados ou entidades responsaveis pelos sistemas de gestdo de fluxos de residuos.

b) Caso a triagem nao esteja prevista, apresentacao da fundamentacao para a sua impossibilidade

A triagem de residuos com vista ao seu encaminhamento por fluxo ou fileira é obrigatdria.

5. Producdao de RCD

Cédiao LER Ql:_i:t::;ie: Quantidade para| Operacao de Quantidade para | Operacao de Quantidade para Operacao de
g p(t ou m3) reciclagem (%) reciclagem valorizacao (%) valorizagao eliminacao (%) eliminagao

17 01 01 R5
17 03 01%* R5 D15
1501 02 100 R13/R5
1501 03 100 R13
1501 05 100 R13
20 03 01 100 D1

Cédigos LER, segundo o Anexo I da Decisdo 2014/955/EU de 18 de dezembro de 2014

Os residuos assinalados com um asterisco (*) na lista de residuos sdo considerados «residuos perigosos>» nos termos da Diretiva 2008/98/CE, a menos que se lhes aplique o artigo 20.° da
mesma.

17 RESIDUOS DE CONSTRUCEO E DE DEMOLICﬁO (INCLUINDO SOLOS ESCAVADOS DE LOCAIS CONTAMINADOS)
17 01 Betao, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerdmicos

17 01 01 betéo

17 01 02 tijolos

17 01 03 ladrilhos, telhas e materiais cerdmicos

17 01 06* misturas ou fragbes separadas de betéo, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerédmicos, contendo substancias perigosas
17 01 07 misturas de betéo, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerdmicos, ndo abrangidas em 17 01 06

17 02 Madeira, vidro e plastico

17 02 01 madeira

17 02 02 vidro

17 02 03 plastico

17 02 04* vidro, plastico e madeira contendo ou contaminados com substéncias perigosas

17 03 Misturas betuminosas, alcatrdao e produtos de alcatrdao
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17 03 01* misturas betuminosas contendo alcatr&o

17 03 02 misturas betuminosas ndo abrangidas em 17 03 01
17 03 03* alcatrdo e produtos de alcatrdo

17 04 Metais (incluindo ligas metalicas)

17 04 01 cobre, bronze e latao

17 04 02 aluminio

17 04 03 chumbo

17 04 04 zinco

17 04 05 ferro e ago

17 04 06 estanho

17 04 07 misturas de metais

17 04 09* residuos metalicos contaminados com substancias perigosas

17 04 10* cabos contendo hidrocarbonetos, alcatrdo ou outras substédncias perigosas

17 04 11 cabos ndo abrangidos em 17 04 10

17 05 Solos (incluindo solos escavados de locais contaminados), rochas e lamas de dragagem

17 05 03* solos e rochas, contendo substéncias perigosas

17 05 04 solos e rochas ndo abrangidos em 17 05 03

17 05 05* lamas de dragagem contendo substéncias perigosas

17 05 06 lamas de dragagem n&o abrangidas em 17 05 05

17 05 07* balastros de linhas de caminho-de-ferro, contendo substéncias perigosas
17 05 08 balastros de linhas de caminho-de-ferro ndo abrangidos em 17 05 07

17 06 Materiais de isolamento e materiais de constru¢dao, contendo amianto
17 06 01* materiais de isolamento, contendo amianto

17 06 03* outros materiais de isolamento contendo ou constituidos por substéncias perigosas

17 06 04 materiais de isolamento ndo abrangidos em 17 06 01 e 17 06 03
17 06 05* materiais de construgcdo contendo amianto
17 08 Materiais de construcdo a base de gesso

17 08 01* materiais de construgdo a base de gesso contaminados com substancias perigosas

17 08 02 materiais de construcdo a base de gesso ndo abrangidos em 17 08 01
17 09 Outros residuos de construgcao e demoli¢cdo
17 09 01* residuos de construgdo e demoligdo contendo mercurio
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17 09 02* residuos de construcdo e demolicdo contendo PCB (por exemplo vedantes com PCB, revestimentos de piso a base de resinas com PCB, envidragados vedados contendo PCB, condensadores com PCB)

17 09 03* outros residuos de construgdo e demoligdo (incluindo misturas de residuos) contendo substancias perigosas
17 09 04 misturas de residuos de construcdo e demolicdo ndo abrangidas em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

Outros residuos de construgdo e demolicdo que poderdo existir, classificados noutros capitulos da LER

13 OLEOS USADOS E RESIDUOS DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS (exceto 6leos alimentares, 05, 12 e 19)

13 01 Oleos hidréulicos usados

13 01 01* Oleos hidraulicos contendo PCB

13 01 04* emulsdes cloradas

13 01 05* emulsées ndo cloradas

13 01 09* dleos hidrdulicos minerais clorados

13 01 10* dleos hidraulicos minerais ndo clorados

13 01 11* dleos hidrdulicos sintéticos

13 01 12* dleos hidraulicos facilmente biodegradaveis

13 01 13* outros 6leos hidraulicos

13 02 Oleos de motores, transmissées e lubrificagdo usados

13 02 04* dleos minerais clorados de motores, transmissées e lubrificagdo

13 02 05* dleos minerais ndo clorados de motores, transmissées e lubrificagdo
13 02 06* dleos sintéticos de motores, transmissées e lubrificagdo

13 02 07* dleos facilmente biodegradaveis de motores, transmissées e lubrificacdo
13 02 08* outros dleos de motores, transmissoes e lubrificagdo

13 03 Oleos isolantes e de transmiss&o de calor usados

13 03 01* dleos isolantes e de transmissdo de calor, contendo PCB

13 03 06* dleos minerais isolantes e de transmissdo de calor, clorados, ndo abrangidos em 13 03 01

21



13 03 07* éleos minerais isolantes e de transmissdo de calor ndo clorados
13 03 08* dleos sintéticos isolantes e de transmissdo de calor

13 03 09* dleos facilmente biodegradaveis isolantes e de transmissdo de calor
13 03 10* outros dleos isolantes e de transmissdo de calor

(..)

13 07 Residuos de combustiveis liquidos

13 07 01* fueldleo e gasdleo

13 07 02* gasolina

13 07 03* outros combustiveis (incluindo misturas)

13 08 Oleos usados, sem outras especificacées

13 08 01* lamas ou emulsées de dessalinizagdo

13 08 02* outras emulsées

13 08 99* residuos sem outras especificagbes

15 RESIDUOS DE EMBALAGENS; ABSORVENTES, PANOS DE LIMPEZA, MATERIAIS FILTRANTES E VESTUARIO DE PROTECAO SEM OUTRAS ESPECIFICACOES
15 01 Embalagens (incluindo residuos urbanos e equiparados de embalagens, recolhidos separadamente)

15 01 01 embalagens de papel e de cartdo
15 01 02 embalagens de plastico

15 01 03 embalagens de madeira

15 01 04 embalagens de metal

15 01 05 embalagens compdsitas

15 01 06 misturas de embalagens

15 01 07 embalagens de vidro

15 01 09 embalagens téxteis

15 01 10* embalagens contendo ou contaminadas por residuos de substéncias perigosas

15 01 11* embalagens de metal, incluindo recipientes vazios sob pressdo, contendo uma matriz porosa sélida perigosa (por exemplo amianto)

15 02 Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestudrio de protecdao

15 02 02* absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de dleo sem outras especificagées), panos de limpeza e vestuario de protecdo, contaminados por substédncias perigosas
15 02 03 absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuario de protecdo ndo abrangidos em 15 02 02
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16 01 Veiculos em fim de vida de diferentes meios de transporte (incluindo maquinas todo-o-terreno) e residuos do desmantelamento de veiculos em fim de vida e da manutengcado de

veiculos (exceto 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 03 pneus usados
16 01 04* veiculos em fim de vida

16 01 06 veiculos em fim de vida que ndo contenham liquidos nem outros componentes perigosos

16 01 07* filtros de 6leo
16 01 08* componentes contendo mercurio

16 01 09* componentes contendo PCB 16 01 10* componentes explosivos [por exemplo, almofadas de ar (air bags)] 16 01 11* pastilhas de travées, contendo amianto

16 01 12 pastilhas de travbes ndo abrangidas em 16 01 11

16 01 13* fluidos de travdes

16 01 14* fluidos anticongelantes contendo substéncias perigosas
16 01 15 fluidos anticongelantes n&o abrangidos em 16 01 14

16 01 16 depdsitos para gas liquefeito

16 01 17 metais ferrosos

16 01 18 metais ndo ferrosos

16 01 19 plastico

16 01 20 vidro

16 01 21* componentes perigosos ndo abrangidos em 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14

16 01 22 componentes sem outras especificacoes

16 01 99 residuos sem outras especificagées

16 02 Residuos de equipamento elétrico e eletrénico
16 02 09* transformadores e condensadores, contendo PCB

16 02 10* equipamento fora de uso contendo ou contaminado por PCB, ndo abrangido em 16 02 09

16 02 11* equipamento fora de uso contendo clorofluorocarbonetos, HCFC, HFC
16 02 12* equipamento fora de uso contendo amianto livre
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16 02 13* equipamento fora de uso, contendo componentes perigosos(1) ndo abrangidos em 16 02 09 a 16 02 12
16 02 14 equipamento fora de uso ndo abrangido em 16 02 09 a 16 02 13

16 02 15* componentes perigosos retirados de equipamento fora de uso

16 02 16 componentes retirados de equipamento fora de uso ndo abrangidos em 16 02 15

16 06 Pilhas e acumuladores

16 06 01* acumuladores de chumbo

16 06 02* acumuladores de niquel-cadmio

16 06 03* pilhas contendo mercurio

16 06 04 pilhas alcalinas (exceto 16 06 03)

16 06 05 outras pilhas e acumuladores

16 06 06* eletrdlitos de pilhas e acumuladores, recolhidos separadamente

()

20 RESIDUOS URBANOS E EQUIPARADOS (RESIDUOS DOMESTICOS, DO COMERCIO, DA INDUSTRIA E DOS SERVICOS), INCLUINDO AS FRACOES RECOLHIDAS SELETIVAMENTE
20 01 Fragoes recolhidas seletivamente (exceto 15 01)

()

20 01 21* ld&mpadas fluorescentes e outros residuos contendo mercurio

20 01 23* equipamento fora de uso contendo clorofluorocarbonetos

()

20 01 35* equipamento elétrico e eletrénico fora de uso, ndo abrangido em 20 01 21 ou 20 01 23, contendo componentes perigosos
20 01 36 equipamento elétrico e eletrdnico fora de uso, ndo abrangido em 20 01 21, 20 01 23 ou 20 01 35

()

20 02 01residuos biodegradaveis

20 03 01 misturas de residuos urbanos e equiparados
Operacoes de Valorizacao e Eliminagcado de Residuos, conforme Anexos I e II do DL n.° 73/2011, de 17 de junho

Operacoes de eliminacao (Anexo I)

D 1 — Depésito no solo, em profundidade ou a superficie (por exemplo, em aterros, etc.).

D 2 — Tratamento no solo (por exemplo, biodegradagdo de efluentes liquidos ou de lamas de depuragdo nos solos, etc.).

D 3 — Injecgdo em profundidade (por exemplo, injeccdo de residuos por bombagem em pogos, clpulas salinas ou depdsitos naturais, etc.).

D 4 — Lagunagem (por exemplo, descarga de residuos liquidos ou de lamas de depuragdo em pogos, lagos naturais ou artificiais, etc.).

D 5 — Depésitos subterrdneos especialmente concebidos (por exemplo, deposicdo em alinhamentos de células que séo seladas e isoladas umas das outras e do ambiente, etc.).

D 6 — Descarga para massas de dgua, com excepgdo dos mares e dos oceanos.

D 7 — Descargas para os mares e ou oceanos, incluindo insergdo nos fundos marinhos.

D 8 — Tratamento bioldgico ndo especificado em qualquer outra parte do presente anexo que produza compostos ou misturas finais rejeitados por meio de qualquer das operacdes enumeradas de D 1 a D 12.
D 9 — Tratamento fisico-quimico ndo especificado em qualquer outra parte do presente anexo que produza compostos ou misturas finais rejeitados por meio de qualquer das operacées enumeradas de D 1 a D
12 (por exemplo, evaporagdo, secagem, calcinagdo, etc.).

D 10 — Incineragdo em terra.

D 11 — Incineragdo no mar.

D 12 — Armazenamento permanente (por exemplo, armazenamento de contentores numa mina, etc.).

D 13 — Mistura anterior & execugdo de uma das operacdes enumeradas de D 1 a D 12.

D 14 — Reembalagem anterior a uma das operagbes enumeradas de D 1 a D 13.

D 15 — Armazenamento antes de uma das operagées enumeradas de D 1 a D 14 (com exclusdo do armazenamento temporario, antes da recolha, no local onde os residuos foram produzidos).

Operacoes de valorizagdao (Anexo II)

R 1 — Utilizagdo principal como combustivel ou outro meio de producédo de energia.

R 2 — Recuperagdo/regeneragdo de solventes.

R 3 — Reciclagem/recuperagdo de substancias orgénicas ndo utilizadas como solventes (incluindo digestdo anaerdbia e ou compostagem e outros processos de transformacéo bioldgica).
R 4 — Reciclagem/recuperagdo de metais e compostos metalicos.

R 5 — Reciclagem/recuperacdo de outros materiais inorgénicos.

R 6 — Regeneragdo de acidos ou bases.

R 7 — Valorizagdo de componentes utilizados na redugdo da poluigdo.

R 8 — Valorizagdo de componentes de catalisadores.

R 9 — Refinagdo de dleos e outras reutilizacbes de dleos.
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R 10 — Tratamento do solo para beneficio agricola ou melhoramento ambiental.

R 11 — Utilizag&do de residuos obtidos a partir de qualquer das operacbes enumeradas de R 1 a R 10.

R 12 — Troca de residuos com vista a submeté-los a uma das operagées enumeradas de R 1 aR 11.

R 13 — Armazenamento de residuos destinados a uma das operagées enumeradas de R 1 a R 12 (com exclusdo do armazenamento temporario, antes da recolha, no local onde os residuos foram produzidos).

24



		2020-11-25T17:34:21+0000




