

Relatório de Formação do Contrato

Informação Inicial do Contrato

Entidade(s) Adjudicante(s) - NIF, Nome, País	505181266, Município de Leiria, Portugal
Procedimento de contratação centralizado – destina-se à satisfação de necessidades de várias Entidades?	Não
Tipo Procedimento	Ajuste Direto Regime Geral
Tipo(s) de contrato	Aquisição de serviços
Identificação do contrato	Ajuste Direto n.º 67/2020/DICP ∩ Contratação de Serviços de Agenciamento de Artistas para a FEIRA DE LEIRIA 2021 ∩ PALCO ESTÁDIO
Objeto do contrato	Agenciamento de Artistas para a FEIRA DE LEIRIA 2021 ∩ PALCO ESTÁDIO
Procedimento destinado à satisfação de necessidades no âmbito de	Outras atividades, que não as anteriores, enquanto entidade adjudicante prevista no art.º 2º do Código dos Contratos Públicos
Fundamentação para a escolha do procedimento de formação do contrato	Artigo 24.º, n.º 1, alínea e), subalínea i) do Código dos Contratos Públicos
Prazo de execução do contrato (dias)	275 dias
Preço base s/IVA (€)	215.000,00 €
Valor estimado da totalidade do(s) contrato(s) (s/IVA)	215.000,00 €
Preço contratual s/IVA (€)	215.000,00 €
Data da decisão de adjudicação	12-08-2020 00:00:00
Data da celebração do contrato	21-08-2020 00:00:00
Data de produção de efeitos	22-08-2020 00:00:00
Esta aquisição foi efetuada ao abrigo do artigo n.º 256.º-A do CCP?	Não
Entidade(s) Adjudicatária(s) - NIF, Nome, País	514088133, Malpconsulting, Lda, Portugal
CPV's Valor	* 92312130-1 - Serviços recreativos das bandas de música, 215,000.00 €
Efetuiu redução do contrato a escrito	Sim
Contrato	-Contrato n.º 147-2020 dados tratados.pdf

Relatório de Formação de Contrato

Valor dos trabalhos de suprimento de erros e omissões do caderno de encargos (s/IVA) (€)	-
Informação relevante sobre habilitação do adjudicatário e sobre a prestação de caução	-
Informação relevante sobre factos relativos ao procedimento ou à contratação	-
Informação relevante sobre as fontes de financiamento do investimento	-
Observações	-

Emitido via portal base a 21-08-2020 15:08:39 por Isabel Rodrigues dos Santos Marto.