

PESQUISA > CONTRATO**Detalhe do Contrato**

| | |
|---|--|
| Data de publicação no BASE | 27-05-2019 |
| Tipo(s) de contrato | Empreitadas de obras públicas |
| Tipo de procedimento | Consulta Prévia |
| Descrição | CP 35/2019/DICP - T-14/2018 - REMODELAÇÃO E ALTERAÇÃO DO CENTRO AZUL DA PRAIA DO PEDROGÃO, RAMPA DE ACESSO PARA -ARTE XÁVEGA- E MURO DA ROTUNDA DO CASAL VENTOSO - PRAIA DO PEDROGÃO - COIMBRÃO - LEIRIA |
| Fundamentação | Artigo 19.º, alínea c) do Código dos Contratos Públicos |
| Fundamentação da necessidade de recurso ao ajuste direto (se aplicável) | Não aplicável |
| Entidade adjudicante - Nome, NIF | <u>Município de Leiria (505181266)</u> |
| Entidade adjudicatária - Nome, NIF | <u>SOTEOL - Soc. de Terraplanagens do Oeste, Lda. (502868546)</u> |
| Objeto do Contrato | REMODO. ALT. CENTRO AZUL PRAIA DO PEDROGÃO, RAMPA ACESSO -ARTE XÁVEGA- E MURO DA ROTUNDA DO CASAL VENTOSO - PRAIA DO PEDROGÃO - COIMBRÃO - LEIRIA |
| Procedimento Centralizado | - |
| CPV | 45200000-9, Obras de construção total ou parcial e de engenharia civil |
| Data de celebração do contrato | 21-05-2019 |
| Preço contratual | 149.300,00 € |
| Prazo de execução | 40 dias |
| Local de execução - País, Distrito, Concelho | Portugal Portugal, Leiria, Leiria |
| Concorrentes | <u>ESTIMAPAISAGEM - Unipessoal, Lda (513487123)</u> <u>CONTEC - Construção e Engenharia, S.A. (501436162)</u> <u>SOTEOL - SOCIEDADE DE TERRAPLANAGENS DO OESTE, LDA, (502868546)</u> <u>Construções Pragosa, SA (502496878)</u> |
| Anúncio | - |
| Incrementos superiores a 15% | - |
| Documentos | <u>Contrato 95_Centro Azul_Pedrogão.pdf</u> |
| Observações | - |

Execução do Contrato

| | |
|--------------------------------|---|
| Data de fecho do contrato | - |
| Preço total efetivo | - |
| Causas das alterações ao prazo | - |
| Causas das alterações ao preço | - |