

Relatório de Formação do Contrato

Informação Inicial do Contrato

Entidade(s) Adjudicante(s) - NIF, Nome, País	505181266, Município de Leiria, Portugal
Procedimento de contratação centralizado – destina-se à satisfação de necessidades de várias Entidades?	Não
Tipo Procedimento	Consulta Prévia
Tipo(s) de contrato	Empreitadas de obras públicas
Identificação do contrato	CP 83/2019/DICP - T-53/2019 - Beneficiação de zonas envolventes ao Largo 5 de Outubro e criação de zonas de acessibilidades para pessoas com mobilidade reduzida ç União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes
Objeto do contrato	Benef. zonas envolventes ao Largo 5 de Outubro e criação de zonas de acessib. para pessoas com mobilidade reduzida ç U.F. LPBC
Procedimento destinado à satisfação de necessidades no âmbito de	Outras atividades, que não as anteriores, enquanto entidade adjudicante prevista no art.º 2º do Código dos Contratos Públicos
Fundamentação para a escolha do procedimento de formação do contrato	Artigo 19.º, alínea c) do Código dos Contratos Públicos
Prazo de execução do contrato (dias)	30 dias
Preço base s/IVA (€)	69.875,68 €
Valor estimado da totalidade do(s) contrato(s) (s/IVA)	-
Preço contratual s/IVA (€)	68.200,00 €
Data da decisão de adjudicação	14-11-2019 00:00:00
Data da celebração do contrato	20-11-2019 00:00:00
Entidade(s) Adjudicatária(s) - NIF, Nome, País	500073880, LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A., Portugal
CPV's Valor	* 45233262-3 - Construção de zona pedonal, 68,200.00 €
Está prevista a utilização de, pelo menos, 5% de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias-primas usadas em obra?	Não. Não aplicável

Relatório de Formação de Contrato

Valor dos trabalhos de suprimento de erros e omissões do caderno de encargos (s/IVA) (€)	-
Informação relevante sobre habilitação do adjudicatário e sobre a prestação de caução	-
Informação relevante sobre factos relativos ao procedimento ou à contratação	-
Informação relevante sobre as fontes de financiamento do investimento	-
Observações	-