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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 Considerações Gerais  

O presente projeto de execução visa a reconstrução de um coletor pluvial, de grandes 
dimensões (Ø800) e localizado a grandes profundidades, e a respetiva pavimentação desse troço, na 
localidade de Cortes, na união das freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, numa extensão de 
167ml.  

1.2 Enquadramento e Metodologia  

O desígnio deste projeto, tal como foi solicitado, prende-se com a reparação do coletor de águas 
pluviais na Estrada da Ribeira, em Cortes que colapsou. Nesse sentido, torna-se necessário proceder à 
reparação do coletor de Ø800, localizado a grandes profundidades, ordem dos 4m. Para que os 
trabalhos nesta profundidade sejam realizados em segurança, e por não haver entivação para execução 
dos trabalhos, é necessário efetuar escavação que permita que o talude tenha inclinação de segurança. 
Posteriormente proceder-se-á à pavimentação da estrada, mantendo o perfil existente. 

Face à profundidade do coletor, pode ser necessário proceder à execução de by-pass bem como 
à realização de trabalhos relacionados com a rede de abastecimento de águas e do coletor das ADCL, 
que se encontram a cotas menos profundas. 

 

1.3 Apresentação do Projeto  

Neste projeto foram estudadas as especialidades de drenagem pluvial e pavimentação 
betuminosa.  

O projeto é composto por peças escritas e peças desenhadas:  

Peças Escritas  

Memória Descritiva e Justificativa  

Mapa de Quantidades  

Peças Desenhadas 

1 – Planta de implantação do traçado pormenores construtivos 

 
2. BREVE DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS 

 Execução de coletores pluviais; 
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 Pavimentação com Camada de ligação AC20 bin 50/70 (MB). 

 Pavimentação com Betão Betuminoso com características de desgaste. 

3. Descrição sucinta dos trabalhos a executar 

Coletores 

 Manilha de betão armado com boca fechada a argamassa de cimento e areia ao traçado areia 
ao traço 1:2. 

 Os coletores deverão ser assentes a uma profundidade média de 3,85m, sendo que a montante 
o coletor encontra-se a 3,5m e a jusante a 4,2m entre o extradorso superior e o pavimento; 

 O assentamento dos coletores deverá ser feito sobre almofada de proteção em saibro, areia ou 
pó de pedra e a largura e profundidade da vala, será a indicada nas peças desenhadas. 

Caixas de visita 

 Câmaras de visita, conforme desenho pormenor, degraus revestidos a polipropileno, Com aro e 
tampa metálica anti-roubo em ferro da classe D400, normalizada de acordo com a N.P.124, do 
tipo "REXEL" ou equivalente - Sem queda guiada para tubagem maior ou igual a Ø800 (Grandes 
Dimensões). 

Sumidouros 

 Sumidouro com ou sem lancil sem vedação hidráulica e com câmara de retenção, dotados de 
grelha metálica anti-roubo da classe C250, tubagem em PP corrugado com o comprimento 
médio de 10,00m, incluindo ligação entre sumidouros, quando aplicável, em conformidade com 
desenho pormenor. 

Pavimento betuminoso 

 Camada de ligação AC20 bin 50/70 (MB), com 0,08m de espessura após compactação, 

antecedida de rega de impregnação com emulsão betuminosa C50 BF5 (ECI) à taxa 1,0 Kg/m². 

 Camada de desgaste AC14 surf 50/70 (BB), com 0,06m de espessura após compactação, 

antecedida de rega de colagem com emulsão betuminosa C 60 B4 (ECR-1) à taxa 0,5 Kg/m². 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Anexam-se a esta memória, mapa de quantidades para todas as componentes do projeto.  

Em tudo o que eventualmente possa ser considerado omisso serão respeitadas as Normas e 
Legislação em vigor, assim como as boas regras de execução dos trabalhos envolvidos e seguindo as 
orientações da fiscalização. 

5. ESTIMATIVA DOS TRABALHOS 

De acordo com a lista de quantidades anexa, estima-se que o valor dos trabalhos a realizar desta 
empreitada é de 104.590,14 €. 
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Considera-se que esta intervenção decorra num prazo estimado de 90 dias, após a assinatura do 
auto de consignação da empreitada. 

Todos os trabalhos devem ser executados de acordo com as boas normas técnicas de execução, 
respeitando a legislação em vigor e acatando as orientações da fiscalização. 

 

 

Leiria, março de 2021 
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