

PESQUISA > CONTRATO

Detalhe do Contrato

Data de publicação no BASE	21-02-2019
Tipo(s) de contrato	Empreitadas de obras públicas
Tipo de procedimento	Concurso público
Descrição	T-05/2018 - Substituição de Conduta Principal de Rede de Rega da Urbanização de Santa Clara - União de Freguesias de Parceiros e Azoia
Fundamentação	Artigo 19.º, alínea b) do Código dos Contratos Públicos
Fundamentação da necessidade de recurso ao ajuste direto (se aplicável)	Não aplicável
Entidade adjudicante - Nome, NIF	<u>Município de Leiria (505181266)</u>
Entidade adjudicatária - Nome, NIF	<u>PINTO & BRÁZ, LDA. (500411620)</u>
Objeto do Contrato	T-05/2018 - Substituição de Conduta Principal de Rede de Rega da Urbanização de Santa Clara - União de Freguesias de Parceiros e Azoia
Procedimento Centralizado	-
CPV	45113000-2, Obras no local
Data de celebração do contrato	23-01-2019
Preço contratual	77.392,47 €
Prazo de execução	90 dias
Local de execução - País, Distrito, Concelho	Portugal, Leiria, Leiria Portugal, Leiria, Leiria
Concorrentes	<u>Construções Vieira Mendes, Lda. (500695024)</u> <u>Pinto & Braz, Lda (500411620)</u> <u>Cimalha- Construções, S.A. (500777462)</u> <u>Desarfate Desaterros de Fátima Lda (501720324)</u> <u>Construções Martins & Reis, Lda. (502230010)</u> <u>Construções António Leal, SA (502874074)</u> <u>MAQUITAFO-DESATERROS E TERRAPLANAGENS, LDA (504534653)</u>
Anúncio	<u>Detalhe do Anúncio</u>
Incrementos superiores a 15%	-
Documentos	<u>Contrato 11 Urbanização Santa Clara.pdf</u>
Observações	-

Execução do Contrato

Data de fecho do contrato	-
Preço total efetivo	-
Causas das alterações ao prazo	-
Causas das alterações ao preço	-