

## Relatório de Formação do Contrato

### Informação Inicial do Contrato

Entidade(s) Adjudicante(s) - NIF, Nome, País	505181266, Município de Leiria, Portugal
Procedimento de contratação centralizado – destina-se à satisfação de necessidades de várias Entidades?	Não
Tipo Procedimento	Consulta Prévia
Tipo(s) de contrato	Aquisição de serviços
Identificação do contrato	CP-37/2020 - T-12/2020 - Elaboração de projetos para a substituição das coberturas de fibrocimento com amianto em 3 escolas do concelho
Objeto do contrato	Elaboração de projetos para a substituição das coberturas de fibrocimento com amianto em 3 escolas do concelho
Procedimento destinado à satisfação de necessidades no âmbito de	Outras atividades, que não as anteriores, enquanto entidade adjudicante prevista no art.º 2º do Código dos Contratos Públicos
Fundamentação para a escolha do procedimento de formação do contrato	Artigo 20.º, n.º 1, alínea c) do Código dos Contratos Públicos
Prazo de execução do contrato (dias)	160 dias
Preço base s/IVA (€)	19.800,00 €
Valor estimado da totalidade do(s) contrato(s) (s/IVA)	-
Preço contratual s/IVA (€)	18.500,00 €
Data da decisão de adjudicação	08-06-2020 00:00:00
Data da celebração do contrato	17-06-2020 00:00:00
Data de produção de efeitos	18-06-2020 00:00:00
Entidade(s) Adjudicatária(s) - NIF, Nome, País	505463350, Multilayer, Engenharia e Construção, Lda, Portugal
CPV's   Valor	* 71240000-2 - Serviços de arquitetura, engenharia e planeamento, 18,500.00 €
Efetou redução do contrato a escrito	Sim
Contrato	Contrato 102_Projeto Subst Amianto.rgpd.pdf

### Relatório de Formação de Contrato

Valor dos trabalhos de suprimento de erros e omissões do caderno de encargos (s/IVA) (€)	-
Informação relevante sobre habilitação do adjudicatário e sobre a prestação de caução	-
Informação relevante sobre factos relativos ao procedimento ou à contratação	-
Informação relevante sobre as fontes de financiamento do investimento	-
Observações	-