

## Relatório de Formação do Contrato

### Informação Inicial do Contrato

Entidade(s) Adjudicante(s) - NIF, Nome, País	505181266, Município de Leiria, Portugal
Procedimento de contratação centralizado – destina-se à satisfação de necessidades de várias Entidades?	Não
Tipo Procedimento	Consulta Prévia
Tipo(s) de contrato	Aquisição de serviços
Identificação do contrato	Consulta Prévia n.º 57/2020/DICP T -73/2020 -Elaboração de Projeto de Execução do Pavilhão Desportivo e Assistência Técnica a todos os Projetos Englobados do Centro Escolar de Marrazes
Objeto do contrato	Elaboração de Projeto de Execução do Pavilhão Desportivo e Assistência Técnica a todos os Projetos Englobados do Centro Escolar de Marrazes
Procedimento destinado à satisfação de necessidades no âmbito de	Outras atividades, que não as anteriores, enquanto entidade adjudicante prevista no art.º 2º do Código dos Contratos Públicos
Fundamentação para a escolha do procedimento de formação do contrato	Artigo 20.º, n.º 1, alínea c) do Código dos Contratos Públicos
Prazo de execução do contrato (dias)	30 dias
Preço base s/IVA (€)	37.500,00 €
Valor estimado da totalidade do(s) contrato(s) (s/IVA)	-
Preço contratual s/IVA (€)	35.500,00 €
Data da decisão de adjudicação	24-08-2020 00:00:00
Data da celebração do contrato	28-08-2020 00:00:00
Data de produção de efeitos	29-08-2020 00:00:00
Entidade(s) Adjudicatária(s) - NIF, Nome, País	502316195, CIRATECNA - Gabinete de Estudos e Projectos, Lda., Portugal
CPV's   Valor	* 71240000-2 - Serviços de arquitectura, engenharia e planeamento, 35,500.00 €
Efetuiu redução do contrato a escrito	Sim
Contrato	Contrato 160_T_73_2020_Proj. Centro Escolar Marrazes.pdf

### Relatório de Formação de Contrato

Valor dos trabalhos de suprimento de erros e omissões do caderno de encargos (s/IVA) (€)	-
Informação relevante sobre habilitação do adjudicatário e sobre a prestação de caução	-
Informação relevante sobre factos relativos ao procedimento ou à contratação	-
Informação relevante sobre as fontes de financiamento do investimento	-
Observações	-