

## Relatório de Formação do Contrato

### Informação Inicial do Contrato

Entidade(s) Adjudicante(s) - NIF, Nome, País	505181266, Município de Leiria, Portugal
Procedimento de contratação centralizado – destina-se à satisfação de necessidades de várias Entidades?	Não
Tipo Procedimento	Consulta Prévia
Tipo(s) de contrato	Empreitadas de obras públicas
Identificação do contrato	CP 134/2020/DICP-T-121/2020-REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA DO HOSPITAL MILITAR E RUA QUINTA DOS SALADAS - LEIRIA
Objeto do contrato	REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA DA RUA DO HOSPITAL MILITAR E RUA QUINTA DOS SALADAS - LEIRIA
Procedimento destinado à satisfação de necessidades no âmbito de	Outras atividades, que não as anteriores, enquanto entidade adjudicante prevista no art.º 2º do Código dos Contratos Públicos
Fundamentação para a escolha do procedimento de formação do contrato	Artigo 19.º, alínea c) do Código dos Contratos Públicos
Prazo de execução do contrato (dias)	40 dias
Preço base s/IVA (€)	30.328,00 €
Valor estimado da totalidade do(s) contrato(s) (s/IVA)	-
Preço contratual s/IVA (€)	30.327,00 €
Data da decisão de adjudicação	05-02-2021 00:00:00
Data da celebração do contrato	11-02-2021 00:00:00
Data de produção de efeitos	17-02-2021 00:00:00
Entidade(s) Adjudicatária(s) - NIF, Nome, País	501436162, Contec – Construção e Engenharia, SA, Portugal
CPV's   Valor	* 45233200-1 - Obras diversas de pavimentação, 30,327.00 €
Está prevista a utilização de, pelo menos, 5% de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias-primas usadas em obra?	Não. Não aplicável
Efetuiu redução do contrato a escrito	Sim
Contrato	Contrato 22_T-121-2020_Req.Viaria_R.Hospital_R.Qta_Saladas.pdf

### Relatório de Formação de Contrato

Valor dos trabalhos de suprimento de erros e omissões do caderno de encargos (s/IVA) (€)	-
Informação relevante sobre habilitação do adjudicatário e sobre a prestação de caução	-
Informação relevante sobre factos relativos ao procedimento ou à contratação	-
Informação relevante sobre as fontes de financiamento do investimento	-
Observações	-

## Versões de Relatório de Formação de Contrato

Nº	Autor	Data	Versão
8480924	Maria Angélica Pereira Gomes	23-02-2021 10:08:30	1
8486750	Cláudia Marisa de Sousa Cardeira	19-02-2021 18:44:06	0

Emitido via portal base a 24-02-2021 18:01:44 por Cláudia Marisa de Sousa Cardeira.