

Relatório de Formação do Contrato

Informação Inicial do Contrato

Entidade(s) Adjudicante(s) - NIF, Nome, País	505181266, Município de Leiria, Portugal
Procedimento de contratação centralizado – destina-se à satisfação de necessidades de várias Entidades?	Não
Tipo Procedimento	Consulta Prévia
Tipo(s) de contrato	Aquisição de serviços
Identificação do contrato	CP-31/2021 - T-17/2021 - Elaboração do Plano estratégico para a Reabilitação do Sistema de Drenagem Pluvial da Cidade de Leiria, na Margem Esquerda do Rio Lis
Objeto do contrato	Elaboração do Plano estratégico para a Reabilitação do Sistema de Drenagem Pluvial da Cidade de Leiria, na Margem Esquerda do Rio Lis
Procedimento destinado à satisfação de necessidades no âmbito de	Outras atividades, que não as anteriores, enquanto entidade adjudicante prevista no art.º 2º do Código dos Contratos Públicos
Fundamentação para a escolha do procedimento de formação do contrato	Artigo 20.º, n.º 1, alínea c) do Código dos Contratos Públicos
Prazo de execução do contrato (dias)	365 dias
Preço base s/IVA (€)	74.800,00 €
Valor estimado da totalidade do(s) contrato(s) (s/IVA)	-
Preço contratual s/IVA (€)	74.700,00 €
Data da decisão de adjudicação	15-04-2021 00:00:00
Data da celebração do contrato	21-04-2021 00:00:00
Data de produção de efeitos	22-04-2021 00:00:00
Entidade(s) Adjudicatária(s) - NIF, Nome, País	502734540, HIDRA – Hidráulica e Ambiente, Lda, Portugal
CPV's Valor	* 71311300-4 - Serviços de consultoria em matéria de infra-estruturas, 74,700.00 €
Efetuiu redução do contrato a escrito	Sim
Contrato	Contrato 68_Plano Est. Sist. Drenagem Pluvial.rgpd.pdf

Relatório de Formação de Contrato

Valor dos trabalhos de suprimento de erros e omissões do caderno de encargos (s/IVA) (€)	-
Informação relevante sobre habilitação do adjudicatário e sobre a prestação de caução	-
Informação relevante sobre factos relativos ao procedimento ou à contratação	-
Informação relevante sobre as fontes de financiamento do investimento	-
Observações	-