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1 INTRODUÇÃO  

1.1 Considerações Gerais  

O presente projeto diz respeito a execução de coletor pluvial para drenagem da bacia hidrográfica na 

envolvente da rua da Restauração e rua do Facho, na localidade de Alcogulhe – UF de Parceiros e Azoia. 

1.2 Enquadramento e Metodologia  

O desígnio deste projeto, tal como foi solicitado, prende-se com a construção de coletor de drenagem 

pluvial para drenagem da bacia hidrográfica na envolvente da rua da Restauração e rua do Facho, de modo a 

colmatar um problema de inundações sucessivas que se têm vindo a verificar ao longo dos tempos, devido ao  

1.3 Apresentação do Projeto  

Neste projeto foram estudadas as especialidades de drenagem pluvial. 

O projeto é composto por peças escritas e peças desenhadas:  

Peças Escritas  

Memória Descritiva e Justificativa  

Mapa de Quantidades  

Peças Desenhadas 

1 – Planta de Localização 

2 – Planta de implantação 

3 – Pormenores construtivos 

 
2 DRENAGEM  

3.1 Descrição Geral  

Neste capítulo previu-se a realização da rede de drenagem pluvial ao longo do traçado previsto em planta. 

A largura das valas foi consagrada nos termos do estabelecido no artigo 26.º do Regulamento Geral dos 

Sistemas Públicos e Prediais de Água e de Drenagem de Águas Residuais, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 

23/95, de 23 de Agosto.  

A tubagem a aplicar em vala é em PP corrugado SN8, devendo o leito da vala ser regular e isento de 

pedras e coberto com uma camada de areia. O tapamento/aterro da vala com solos provenientes da escavação ou 

eventualmente terras de empréstimo. 

A quando do inicio dos trabalhos, é da responsabilidade do empreiteiro solicitar as entidades que tenham 

infraestruturas no local o cadastro caso exista, assim como proceder as sondagens que se tornem necessárias para 

a implantação do coletor.  



T-76/2021 – Execução de coletor pluvial para drenagem da bacia hidrográfica na envolvente da rua da 

Restauração e rua do Facho, na localidade de Alcogulhe – UF de Parceiros e Azoia 

 
CML | DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURAS E MANUTENÇÃO 4 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Anexam-se a esta memória, mapa de quantidades para todas as componentes do projeto.  

Em tudo o que eventualmente possa ser considerado omisso serão respeitadas as Normas e Legislação em 

vigor, assim como as boas regras de execução dos trabalhos envolvidos e seguindo as orientações da fiscalização. 

 

Leiria, 13 de maio de 2021 
 

X
José Luís Palricas

Assistente Técnico
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