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Largura
[m]

Área
[m2]

Área
[m2]

Volume
[m3]

Área
[m2]

Volume
[m3]

Área
[m2]

Volume
[m3]

0 7,35 2,35
0' 12,50 3,18 19,88 0,55 3,44 5,65 81,25 0,45 17,50
1 12,50 6,09 57,94 1,20 10,94 14,85 128,13 0,45 5,63
1' 12,50 7,69 86,13 1,30 15,63 18,50 208,44 1,00 9,06
2 12,50 3,02 66,94 0,55 11,56 17,55 225,31 1,35 14,69
2' 12,50 2,57 34,94 0,50 6,56 17,25 217,50 1,55 18,13
3 12,50 3,47 37,75 0,65 7,19 19,60 230,31 2,45 25,00
3' 12,50 4,78 51,56 0,85 9,38 22,10 260,63 3,25 35,63
4 12,50 4,83 60,06 0,90 10,94 25,20 295,63 4,85 50,63
4' 12,50 7,07 74,38 1,30 13,75 28,25 334,06 7,00 74,06
5 12,50 6,21 83,00 1,15 15,31 28,50 354,69 9,85 105,31
5' 12,50 9,82 100,19 1,75 18,13 26,25 342,19 11,85 135,63
6 12,50 13,84 147,88 2,35 25,63 19,85 288,13 7,50 120,94
6' 12,50 16,68 190,75 2,65 31,25 2,25 138,13 9,95 109,06
7 12,50 22,63 245,69 3,55 38,75 0,90 19,69 14,00 149,69
7' 12,50 27,74 314,81 4,35 49,38 0,75 10,31 19,15 207,19
8 12,50 29,32 356,63 4,45 55,00 0,80 9,69 20,95 250,63
8' 12,50 30,90 376,38 5,10 59,69 1,60 15,00 23,95 280,63
9 12,50 34,12 406,38 5,20 64,38 1,55 19,69 23,35 295,63
9' 12,50 34,09 426,31 5,25 65,31 1,75 20,63 14,55 236,88

10 12,50 30,67 404,75 4,70 62,19 1,65 21,25 12,60 169,69
10' 12,50 191,69 29,38 1,85 21,88 0,65 82,81
11 12,50 25,03 156,44 3,85 24,06 1,55 21,25 12,70 83,44
11' 12,50 19,93 281,00 3,05 43,13 10,70 76,56 2,30 93,75
12 12,50 13,84 211,06 2,20 32,81 7,05 110,94 2,00 26,88
12' 12,50 7,44 133,00 1,15 20,94 1,90 55,94 3,15 32,19
13 12,50 46,50 7,19 0,65 15,94 5,25 52,50
13' 12,50 0,55 7,50 0,35 35,00
14 12,50 3,28 20,50 0,55 3,44 6,20 42,19 0,55 5,63
14' 12,50 1,44 29,50 0,35 5,63 5,70 74,38 1,45 12,50
15 12,50 1,15 16,19 0,25 3,75 5,05 67,19 1,60 19,06
15' 12,50 1,68 17,69 0,35 3,75 5,65 66,88 1,50 19,38
16 12,50 1,99 22,94 0,40 4,69 5,75 71,25 1,25 17,19
16' 12,50 2,12 25,69 0,40 5,00 6,05 73,75 1,30 15,94
17 12,50 2,96 31,75 0,55 5,94 6,45 78,13 1,40 16,88
17' 12,50 3,14 38,13 0,55 6,88 6,40 80,31 1,35 17,19
18 12,50 3,32 40,38 0,55 6,88 6,00 77,50 1,05 15,00
18' 12,50 2,85 38,56 0,50 6,56 4,50 65,63 0,50 9,69
19 12,50 2,14 31,19 0,35 5,31 3,65 50,94 0,15 4,06
19' 12,50 2,59 29,56 0,45 5,00 3,95 47,50 0,10 1,56

19a 8,50 1,84 18,83 0,35 3,40 2,25 26,35 0,65 3,19
20 4,00 2,52 8,72 0,45 1,60 1,10 6,70 0,15 1,60
20' 12,50 15,75 2,81 0,70 11,25 0,94
21 6,35 2,22

4.947,42 802,56 4.372,84 2.877,99

Quadro 1 - TERRAPLENAGEM 

Desmatação

Ramo 1

Aterro
Perfil (Km)

Dist.
Perfis

[m]

EscavaçãoDecapagem

Total
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Largura
[m]

Área
[m2]

Área
[m2]

Volume
[m3]

Área
[m2]

Volume
[m3]

Área
[m2]

Volume
[m3]

Quadro 1 - TERRAPLENAGEM 

Desmatação Aterro
Perfil (Km)

Dist.
Perfis

[m]

EscavaçãoDecapagem

0 0,60 0,15 3,20 0,40
0' 12,50 5,46 37,88 0,95 6,88 26,25 184,06 2,55 18,44
1 12,50 2,62 50,50 0,45 8,75 18,95 282,50 2,30 30,31
1' 12,50 2,57 32,44 0,50 5,94 16,55 221,88 2,00 26,88

1'a 9,10 3,89 29,39 0,65 5,23 14,55 141,51 1,55 16,15
2 3,40 2,48 10,83 0,45 1,87 11,05 43,52 0,45 3,40

2a 6,20 7,69 1,40 34,26 1,40

168,73 30,07 907,73 96,58

0 0,45 0,50
0' 12,50 2,50 18,44 3,13
1 12,50 0,30 1,88 0,10 0,63 3,65 38,44
1' 12,50 0,36 4,13 0,10 1,25 2,35 37,50

1A 8,80 0,47 3,65 0,15 1,10 2,20 20,02

9,66 2,98 114,40 3,13

0 0,94 0,20 1,40
0' 12,50 1,27 13,81 0,25 2,81 1,80 20,00
1 12,50 1,61 18,00 0,35 3,75 2,35 25,94
1' 12,50 1,98 22,44 0,25 3,75 2,40 29,69
2 12,50 2,32 26,88 0,40 4,06 2,75 32,19
2' 12,50 2,69 31,31 0,45 5,31 3,15 36,88
3 12,50 3,06 35,94 0,55 6,25 3,00 38,44
3' 12,50 3,44 40,63 0,60 7,19 3,10 38,13 0,05 0,31
4 12,50 3,81 45,31 0,65 7,81 3,15 39,06 0,05 0,63
4' 12,50 16,13 124,63 2,50 19,69 3,35 40,63 2,70 17,19
5 12,50 25,98 263,19 4,00 40,63 2,75 38,13 7,65 64,69
5' 12,50 24,95 318,31 3,80 48,75 0,00 17,19 18,05 160,63
6 12,50 11,79 229,63 1,85 35,31 0,80 5,00 9,25 170,63
6' 5,30 11,96 62,94 1,90 9,94 0,25 2,78 8,55 47,17

1.233,02 195,25 364,06 461,25

Total Global 6.358,83 1.030,86 5.759,03 3.438,95

Total

Ramo 3

Total

Total

Ramo 2

Ramo 4
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Largura/Exte
nsão [m]

Área
[m2]

Largura [m]
Área
[m2]

0 1,80
0' 12,50 2,30 25,63
1 12,50 2,30 28,75
1' 12,50 2,50 30,00
2 12,50 2,50 31,25
2' 12,50 2,50 31,25
3 12,50 2,50 31,25
3' 12,50 2,55 31,56
4 12,50 2,75 33,13
4' 12,50 3,85 41,25
5 12,50 2,40 39,06
5' 12,50 5,25 47,81
6 12,50 9,15 90,00
6' 12,50 14,30 146,56
7 12,50 20,15 215,31
7' 12,50 25,75 286,88
8 12,50 28,60 339,69
8' 12,50 29,95 365,94
9 12,50 30,15 375,63
9' 12,50 28,75 368,13

10 12,50 25,85 341,25
10' 12,50 161,56
11 12,50 21,40 133,75
11' 12,50 11,65 206,56
12 12,50 2,25 86,88
12' 12,50 3,20 34,06
13 12,50 4,55 48,44
13' 12,50 28,44
14 12,50
14' 12,50
15 12,50
15' 12,50
16 12,50
16' 12,50
17 12,50
17' 12,50
18 12,50
18' 12,50
19 12,50
19' 12,50

19a 8,50 1,20 5,10
20 4,00 2,10 6,60
20' 12,50 13,13
21 6,35

3.624,85 0,00

Quadro 2 - REGULARIZAÇÃO DE TALUDES

Perfil (Km)
Dist.

Perfis
[m]

Total

Reg. Taludes de Aterro Reg. Taludes de Escavação

Ramo 1
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Largura/Exte
nsão [m]

Área
[m2]

Largura [m]
Área
[m2]

Quadro 2 - REGULARIZAÇÃO DE TALUDES

Perfil (Km)
Dist.

Perfis
[m]

Reg. Taludes de Aterro Reg. Taludes de Escavação

0
0' 12,50 5,60 35,00
1 12,50 2,35 49,69
1' 12,50 0,55 18,13

1'a 9,10 2,74 14,97
2 3,40 4,66

2a 6,20

122,45 0,00

0
0' 12,50
1 12,50
1' 12,50

1A 8,80

0,00 0,00

0 0,50
0' 12,50 0,50 6,25
1 12,50 0,50 6,25
1' 12,50 0,50 6,25
2 12,50 0,50 6,25
2' 12,50 0,50 6,25
3 12,50 0,50 6,25
3' 12,50 0,50 6,25
4 12,50 0,50 6,25
4' 12,50 12,90 83,75
5 12,50 18,80 198,13
5' 12,50 17,00 223,75
6 12,50 12,90 186,88
6' 5,30 13,30 69,43

811,94 0,00

Total Global 4.559,24 0,00

Ramo 3

Ramo 2

Total

Total

Total

Ramo 4

A666_Q1.Q2_RV_Mov.Terras.xls
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Diam.  Cota M. Cota J.  Largura  Compr.  Vol. Esc.
Vol. 
Alm.

Vol. 
Aterro 

Vol. 
Tubo

altura 
escav.

altura 
aterro

1.1 1.2 B400 1,55 1,55 1,01 52,50 50,90 32,25 7,85 10,81 0,59 0,59
1.2 1.3 B400 1,55 1,75 1,01 60,00 64,24 36,85 15,03 12,35 0,59 0,59
1.3 1.4 B500 1,85 1,65 1,34 38,00 59,07 35,59 11,41 12,07 0,59 0,59
1.4 1.5 B500 1,65 1,65 1,34 41,90 59,51 39,24 6,96 13,31 0,59 0,59
1.5 1.6 B500 1,65 1,65 1,34 31,50 44,74 29,50 5,23 10,01 0,59 0,59
1.6 1.7 B500 1,65 1,65 1,34 37,00 52,55 34,65 6,15 11,75 0,59 0,59
1.7 1.8 B500 1,65 1,65 1,34 18,25 37,17 17,09 14,28 5,80 0,13 0,13

279,15 368,19 225,18 66,91 76,11

Diam.  Cota M. Cota J.  Largura  Compr.  Vol. Esc.
Vol. 
Alm.

Vol. 
Aterro 

Vol. 
Tubo

altura 
escav.

altura 
aterro

2.1 2.2 B400 1,65 3,30 1,51 31,10 93,22 31,73 55,09 6,40 0,49 0,49
2.2 1.8 B400 3,30 2,61 1,51 10,75 47,97 10,97 34,79 2,21 0,00 0,00

41,85 141,18 42,70 89,87 8,62

Diam.  Cota M. Cota J.  Largura  Compr.  Vol. Esc.
Vol. 
Alm.

Vol. 
Aterro 

Vol. 
Tubo

altura 
escav.

altura 
aterro

3.1 1.8 B400 1,67 1,55 1,01 27,45 38,26 16,86 15,75 5,65 0,23 0,23
27,45 38,26 16,86 15,75 5,65

Diam.  Cota M. Cota J.  Largura  Compr.  Vol. Esc.
Vol. 
Alm.

Vol. 
Aterro 

Vol. 
Tubo

altura 
escav.

altura 
aterro

* (A) (D1) PP315 1,85 1,48 0,82 13,00 13,48 5,54 6,93 1,01 0,40 0,40
(D1) (D2) PP315 1,48 1,47 0,82 54,50 48,94 23,24 21,45 4,25 0,38 0,38
(D2) (D3) PP315 1,47 1,47 0,82 50,60 45,23 21,57 19,71 3,94 0,38 0,38
(D3) (D4) PP315 1,47 1,47 0,82 46,50 41,56 19,83 18,11 3,62 0,38 0,38
(D4) (B) PP315 2,10 1,47 0,82 3,30 3,80 1,41 2,14 0,26 0,38 0,38

167,90 153,01 71,59 68,34 13,08
* Coletor Protegido

Pavimentos a 
descontar 

(existentes/projeto)

QUADRO 3 - MOVIMENTO DE TERRAS DOS COLETORES PLUVIAIS 

COLETOR PLUVIAL 1 - MEDIÇÕES da CxV. P1.1 a P1.8

Cx. Visit.

Pavimentos a 
descontar 

(existentes/projeto)
COLETOR PLUVIAL 2 - MEDIÇÕES da CxV. P2.1 a P1.8

Cx. Visit.

Cx. Visit.

Pavimentos a 
descontar 

(existentes/projeto)
COLETOR PLUVIAL 3 - MEDIÇÕES da CxV. P3.1 a P1.8

Cx. Visit.

Pavimentos a 
descontar 

(existentes/projeto)
COLETOR PLUVIAL SOB VALETA TRIANGULAR - MEDIÇÕES da CxV. (A) a (B)

A666_Q3_RD_Med.Coletores_v1.xls
2020-11-09 1/1



S/queda C/queda S/queda C/queda S/queda C/queda S/queda C/queda

1.1 1
1.2 1
1.3 1
1.4 1
1.5 1
1.6 1
1.7 1

P2 2.2 1

TOTAL 0 0 1 0 7 0 0 0
 

QUADRO 4 - CÂMARAS DE VISITA

COLETORES PLUVIAIS

Ø int. 1,00m Ø int. 1,25m
Nº 

Colector

Circular
Tampa Metálica classe D400

P1

Ø int. 1,00m Ø int. 1,25m
Nº CV

Tampa Metálica classe C250

A666_Q4_RD_Camaras.Visita_v1.xls
2020-11-09 1/1



Acessórios 1 2 3 4 5 6 Total

1

1

1 1

Adaptador flange-quick para PVC Ø75 1

2

1 1

Flange cega Ø75

1

2

Flange cega Ø90

1

1

1Válvula de cunha flangeada Ø80 1

2 18

4

2Total 4 6

Adaptador flange-quick para FFD Ø80

2

41 1

Adaptador flange-quick para PVC Ø60 11

1Curva de duas flanges Ø80 a 45º (1/8) 1

Ligador boca-flange para PEAD Ø80x90

QUADRO 5 - ACESSÓRIOS DA REDE DE ÁGUA

Nós

1

Cone de duas flanges Ø80x60 1

Tê de 3 flanges 80x80 1

1Flange cega Ø80 1

1

1 1

A666_Q5_RA_Nos.Agua_v2

2020-11-09



Comp. Larg. Alt. Element. Parciais Totais

01 - TERRAPLENAGEM

01.1 - Trabalhos preparatórios:

01.1.1 - Desmatação, incluindo derrube de árvores, desenraizamento, 

limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produtos em 

vazadouro certificado e indemnização por depósito. (ver quadro 1)

m2 6 358.83 6 359

01.1.3 - Demolição de muros, incluindo carga, transporte e colocação dos 

produtos em vazadouro certificado, e eventual indemnização por 

depósito.  [ver Planta de trabalhos e remoção de pavimentos (LxH = 

12,00mx1,00m)] m2 12.00 12

01.1.5 - Decapagem na linha de terra vegetal com a espessura média de 

0,15m e sua colocação em vazadouro certificado, ou depósito 

provisório para posterior utilização, incluindo escavação, carga, 

transporte e indemnização por depósito. (ver quadro 1 - 1030,86m
3
)

01.1.5.1 - Com colocação em vazadouro certificado e indemnização. 

(1030,86m3-569,00m3) m3 461.86 462

01.1.5.2 - Com colocação em depósito provisório. 

(106m3+10m3+3015m2x0,15m do art.º04.7.6.2.1) m3 568.25 569

01.2 - Escavação e colocação em aterro ou vazadouro certificado:

01.2.1 - Escavação com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper). 
m3 5 760

Ver quadro 1. 5 759.03

01.2.3 - Carga, transporte e colocação em aterro dos materiais provenientes 

da escavação:

01.2.3.1 - Incluindo espalhamento e compactação (3.438,95m3). m3 3 438.95 3 439

01.2.4 - Carga, transporte e colocação em vazadouro certificado dos 

materiais provenientes da escavação, incluindo espalhamento e 

eventual indemnização por depósito (5760m3-3439m3). m3 2 321.00 2 321

01.2.6 - Regularização de taludes de escavação:

01.2.7 - Regularização de taludes de aterro. m2 4 560

Ver quadro 2. 4 559.24

QUANTIDADES

CAMINHO PARALELO À EN1/IC2 ENTRE O KM133+373 E O KM133+895 – LEIRIA

Código Designação dos Trabalhos Un.

MEDIÇÕES PARCIAIS

DIMENSÕES

A666_Med.Orc_v3.xls

2021-07-07
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Comp. Larg. Alt. Element. Parciais Totais

02 - DRENAGEM

02.6 - Execução de orgãos de drenagem longitudinal, incluindo todos os 

trabalhos necessários, e ainda, para sua implantação, a escavação 

em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e 

compactação, condução a vazadouro certificado dos produtos 

sobrantes.

02.6.1 - Valetas e valas:

02.6.1.1 - Valetas de plataforma (laterais):

02.6.1.1.5 - Revestidas com betão, de secção triangular ou trapezoidal, com 

abertura inferior ou igual a 1,20m (240m+155m). m 395.00 395

02.6.1.1.6 - Revestidas com betão, de secção triangular com abertura superior a 

1,20m (120m+30m). m 150.00 150

02.9 - Outros Trabalhos:

02.9.1 - Execução de orgãos de drenagem longitudinal, incluindo todos os 

trabalhos necessários, e ainda, para sua implantação, a escavação 

em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e 

compactação, condução a vazadouro certificado dos produtos 

sobrantes.

02.9.1.1 - Valetas e valas:

02.9.1.1.1 - Em betão assente sobre mistura de solo-cimento com a espessura 

mínima de 0,03m, incluindo a aplicação de maciços em betão C16/20 

na zona das juntas, na extensão de 0,80m.

02.9.1.1.1.1 - De secção semi-circular de diâmetro igual a 0,30m (530m+395m).  

m 925.00 925

02.9.2 - Execução de orgãos complementares de drenagem, incluindo 

limpeza e regularização, o movimento de terras necessário à sua 

execução, nomeadamente escavação manual ou mecânica, com 

recurso a cimento expansivo ou explosivo, baldeação, empolamento, 

zonas de interseção com o nível freático, remoção, depósito a 

vazadouro certicado dos produtos sobrantes, indemnização, quando 

aplicável colocação de areia, saibro ou pó de pedra no envolvimento 

de tubagem, aterro com tout-venant, compactado e regado em 

camadas de 0,20m, corte, levantamento, reposição e remate com 

pavimentos existentes, entivação e bombagem, sondagens, 

tubagens, furações, fita de sinalização, todas as ligações à rede de 

drenagem de projeto e/ou existente, fornecimento, transporte e 

aplicação de materiais e acessórios necessários, assim como a 

execução de todos os trabalhos a um correto acabamento e 

funcionamento.

02.9.2.1 - Caixa de ligação em betão armado C20/25 e aço A400NR, dotada de 

tampa circular em FFD, incluindo todas as ligações à rede, em 

conformidade com desenho pormenor. 

MEDIÇÕES PARCIAIS

CAMINHO PARALELO À EN1/IC2 ENTRE O KM133+373 E O KM133+895 – LEIRIA

Código Designação dos Trabalhos Un.
DIMENSÕES QUANTIDADES

A666_Med.Orc_v3.xls

2021-07-07
Capítulo 02-Drenagem_v3 - pág. 1/2



Comp. Larg. Alt. Element. Parciais Totais

MEDIÇÕES PARCIAIS

CAMINHO PARALELO À EN1/IC2 ENTRE O KM133+373 E O KM133+895 – LEIRIA

Código Designação dos Trabalhos Un.
DIMENSÕES QUANTIDADES

02.9.2.1.1 - Em valetas em meia cana de secção semi-circular, com tubagem de 

descarga em PP corrugado Ø315 SN8, incluindo fita sinalizadora de 

águas residuais, com o comprimento médio de 10,0m (TIPO A).

un 8.00 8

02.9.2.1.2 - Em outros órgãos existentes (TIPO A'). un 1.00 1

02.9.2.1.3 - Em valetas em meia cana de secção semi-circular e/ou de secção 

triangular em betão com ou sem dreno. (TIPO B). un 2.00 2

02.9.2.1.4 - Em valetas em meia cana de secção semi-circular e no dreno 

longitudinal do muro de suporte, com tubagem de descarga em PP 

corrugado Ø315 SN8, incluindo fita sinalizadora, de águas residuais, 

com o comprimento de 1,0m (TIPO C). un 1.00 1

02.9.2.1.5 - Em valeta triangular em betão, dotada de grelha metálica anti-roubo 

da classe C250, com com tubagem de descarga em PP corrugado 

Ø315 SN8, incluindo fita sinalizadora, de águas residuais, com o 

comprimento de 10,0m. (TIPO D - caixa D0). un 2.00 2

02.9.2.1.6 - Em valeta triangular em betão, dotada de grelha metálica anti-roubo 

da classe C250 (TIPO D - caixas D1 a D4). un 4.00 4

02.9.2.1.7 - Na ligação dos coletores de projeto à rede existente em P1.8 (TIPO 

E). un 1.00 1

A666_Med.Orc_v3.xls
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Comp. Larg. Alt. Element. Parciais Totais

03 - PAVIMENTAÇÃO

03.1 - Camadas granulares:

03.1.1 - Camada de sub-base:

03.1.1.2 - Agregado britado de granulometria extensa:

03.1.1.2.2 - Com 0,20m de espessura. m2 6 265

Ver Planta de Pavimentação - Camadas Granulares 6 265.00

03.1.2 - Camada de base:

03.1.2.1 - Agregado britado de granulometria extensa:

03.1.2.1.1 - Com 0,15m de espessura. m2 356

Ver Planta de Pavimentação - Camadas Granulares 356.00

03.1.2.1.2 - Com 0,20m de espessura. m2 6 265

Ver Planta de Pavimentação - Camadas Granulares 6 265.00

03.8 - Regas betuminosas de impregnação, colagem e cura:  (Ver Planta de 

Pavimentação - Misturas Betuminosas)

03.8.1 - Regas betuminosas de impregnação:

03.8.1.1 - Com emulsão betuminosa:

03.8.1.1.1 - C 60 BF4 (1,0kg/m2) m2 5 485.00 5 485

03.8.2 - Rega de colagem: 

03.8.2.1 - Com emulsão betuminosa modificada C 60 BP3 TA (0,5kg/m2) 

[Pavimento novo: 5.485m2x2 + 70m2] m2 11 040.00 11 040

03.8.2.1 - Com emulsão betuminosa modificada C 60 BP3 TA (0,7kg/m2) 

[Sobre pavimentos fresados: 780m
2 

+70m
2
] m2 850.00 850

03.9 - Trabalhos especiais de pavimentação:

03.9.1 - Fresagem de camadas de pavimentos existentes remoção e 

transporte a vazadouro certificado dos produtos escavados ou 

reutilização em central, conforme definido no projecto:  (ver Planta de 

trabalhos em infraestruturas existentes e remoção de pavimentos)

03.9.1.1 - Em misturas betuminosas

03.9.1.1.2 - Em profundidades entre 5 e 10 cm m2 780.00 780

03.9.1.1.3 - Em profundidades superiores a 10 cm m2 70.00 70

03.99 - Outros trabalhos:

03.99.1 - Pavimentação de ilhéus, passeios, passadeiras em passeio e 

acessos, conforme perfil transversal tipo e desenhos de pormenor, 

incluindo fornecimento, transporte e aplicação quando aplicável 

remates com pavimentos e construções existentes: (Ver Planta de 

Acabamentos)

CAMINHO PARALELO À EN1/IC2 ENTRE O KM133+373 E O KM133+895 – LEIRIA

DIMENSÕES

MEDIÇÕES PARCIAIS

Código Designação dos Trabalhos Un.
QUANTIDADES
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Comp. Larg. Alt. Element. Parciais Totais

CAMINHO PARALELO À EN1/IC2 ENTRE O KM133+373 E O KM133+895 – LEIRIA

DIMENSÕES

MEDIÇÕES PARCIAIS

Código Designação dos Trabalhos Un.
QUANTIDADES

03.99.2.1 - Elementos prefabricados de betão, de secção 0,20x0,10x0,06m, 

assentes sobre uma mistura de pó de pedra e cimento ao traço 3:1, 

com 0,05m de espessura e juntas fechadas a mistura de areia fina e 

cimento, incluindo aplicação de manta geotêxtil de 200g/m² entre a 

base de textura em "tout-venant" e a almofada de assentamento.

03.99.2.1.1 - De cor cinza claro. m2 285

Passeios (elementos de betão) 285.00

03.99.2.2 - Elementos prefabricados de betão, de secção 0,20x0,10x0,08m, 

assentes sobre uma mistura de pó de pedra e cimento ao traço 3:1, 

com 0,05m de espessura e juntas fechadas a mistura de areia fina e 

cimento.

03.99.2.2.1 - De cor cinza escuro. m2 21

Acesso (zona de passeio) 21.00

03.99.2.3 - Betão C16/20 com 0,10m de espessura, reforçado com malhasol 

AQ38, e juntas de dilatação de 1cm afastadas de 3m. m2 235

Acesso (zona de passeio) 21.00

Rampa de acesso 41.00

Ilhéus / Remate com MS 156.00

Local para RSU's 17.00

03.99.2.4 - Placas quadradas de betão de cor amarela, tipo "Tactil" da Presdouro 

ou equivalente, assentes sobre uma mistura de pó de pedra e 

cimento ao traço 3:1, com 0,05m de espessura e juntas fechadas a 

areia fina.

03.99.2.4.1 - Secção 0,20x0,20x0,084m, incluindo aplicação de manta geotêxtil de 

200g/m² entre a base de textura em "tout-venant" e a almofada de 

assentamento. (Passadeiras - zona do passeio) m2 13.00 13

03.99.3 - Fornecimento, transporte e aplicação de camadas de misturas 

betuminosas a quente: (Ver Planta de Pavimentação - Misturas 

Betuminosas)

03.99.3.1 - Camada de base:

03.99.3.1.1 - Em mistura SMA 16 base PMB 45/80-65 com 0,08m de espessura. 
m2 5 485

Faixa de Rodagem (5485m2) 5 485.00

03.99.3.2 - Camada de ligação:

03.99.3.2.1 - Em mistura SMA 16 bin PMB 45/80-65 com 0,06m de espessura. m2 5 555

Faixa de Rodagem (5485m2 + 70m2) 5 555.00

03.99.3.3 - Camada de desgaste:

03.99.3.3.1 - Em mistura SMA 11 surf PMB 45/80-65 com 0,05m de espessura.
m2 6 335

Faixa de Rodagem (5485m2 + 70m2 + 780m2) 6 335.00

03.99.4 - Corte, levantamento e remoção de pavimentos existentes, incluindo 

carga, transporte e colocação em vazadouro certificado dos produtos 

sobrantes, indemnização por depósito, remates, fornecimento, 

transporte e aplicação de materiais, assim como a execução de 

todos os trabalhos necessários. (ver Planta de trabalhos e remoção 

de pavimentos)

03.99.4.1 - Betuminoso. m2 4 200.00 4 200
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CAMINHO PARALELO À EN1/IC2 ENTRE O KM133+373 E O KM133+895 – LEIRIA

DIMENSÕES

MEDIÇÕES PARCIAIS

Código Designação dos Trabalhos Un.
QUANTIDADES

03.99.4.2 - Calçada Grossa. m2 545.00 545

03.99.4.3 - Betão / Betonilha. m2 27.00 27
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Comp. Larg. Alt. Elem. Parciais Totais

04 - OBRAS ACESSÓRIAS

04.4 - Instalação de serviços de interesse público ou reposição dos 
afectados:

04.4.1 - Redes de abastecimento de água:

04.4.1.1 - Abertura de valas para instalação de tubagens, em terreno de 
qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessários e a 
remoção, transporte e espalhamento em vazadouro certificado ou 
depósito provisório dos produtos sobrantes, e eventual indemnização 
por depósito.

m3 160
Ø90 PEAD - 270x(1,24-0,44)x0,59 127.44
Ø90 FFD - 70x(1,248-0,46)x0,598 32.99

04.4.1.2 - Fornecimento e colocação de areia para execução do leito de 
assentamento de tubagens e seu posterior envolvimento. m3 77
Ø90 PEAD - 270x0,39x0,59 62.13
Ø90 FFD - 70x0,398x0,598 16.66
A deduzir volume das tubagens
Ø90 PEAD - 270x0,045^2xPI -1.72 
Ø90 FFD - 70x0,049^2xPI -0.53 

04.4.1.3 - Fornecimento e assentamento de tubagens, incluindo todos os 
acessórios, maciços de amarração, e os trabalhos necessários:

04.4.1.3.1 - PEAD cl.10 Kg/cm² MRS100, com soldadura topo a topo,
devidamente certificada, dotada de curvas, acessórios, respetivos
maciços de amarração e todos os materiais necessários.

04.4.1.3.1.i - Ø90 m 270.00 270

04.4.1.3.2 - Ferro Fundido Dúctil com junta automática STANDARD, dotada de
acessórios, respetivos maciços de amarração e todos os materiais
necessários.

04.4.1.3.2.i - Ø90 m 70.00 70

04.4.2 - Redes de águas residuais pluviais e/ou domésticas:

04.4.2.1 - Abertura de valas para instalação de tubagens, em terreno de 
qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessários e a 
remoção, transporte e espalhamento a vazadouro certificado ou 
depósito provisório dos produtos sobrantes, e eventual indemnização 
por depósito. (ver quadro 3) m3 701
Coletor Pluvial P1 368.19
Coletor Pluvial P2 141.18
Coletor Pluvial P3 38.26
Coletor Pluvial sob valeta triangular 153.01

04.4.2.2 - Fornecimento e colocação de areia para execução do leito de 
assentamento de tubagens e seu posterior envolvimento. (ver 
quadro 3) m3 357
Coletor Pluvial P1 225.18
Coletor Pluvial P2 42.70
Coletor Pluvial P3 16.86
Coletor Pluvial sob valeta triangular 71.59

MEDIÇÕES PARCIAIS

DIMENSÕES

CAMINHO PARALELO À EN1/IC2 ENTRE O KM133+373 E O KM133+895 – LEIRIA

QUANTIDADES
Código Designação dos Trabalhos Un.

A666_Med.Orc_v3.xls
2021-07-07 Capítulo 04-Obras Acessórias_v3 - pág. 1/21



Comp. Larg. Alt. Elem. Parciais Totais

MEDIÇÕES PARCIAIS

DIMENSÕES

CAMINHO PARALELO À EN1/IC2 ENTRE O KM133+373 E O KM133+895 – LEIRIA

QUANTIDADES
Código Designação dos Trabalhos Un.

04.4.2.3 - Fornecimento e assentamento de tubagens, incluindo todos os 
acessórios, e os trabalhos necessários:  (ver quadro 3)

04.4.2.3.i - PPcorrugado, D=315mm, classe SN8 m 168
Coletor Pluvial sob valeta triangular 167.90

04.4.2.3.ii - Betão, D=400mm, classe IV m 182
Coletor Pluvial P1 (P1.1-P1.3) 112.50
Coletor Pluvial P2 41.85
Coletor Pluvial P3 27.45

04.4.2.3.iii - Betão, D=500mm, classe IV m 167
Coletor Pluvial P1 (P1.3-P1.8) 166.65

04.7 - Outros Trabalhos:

04.7.1 - Redes de abastecimento de água:

04.7.1.1 - Aterro de vala com material granular britado de granulometria 
extensa devidamente compactada e regada por camadas de 0,20m 
de espessura, sendo incorporado na última camada 5% de cimento, 
incluindo fornecimento, transporte, empolamento e aplicação.

m3 82
Ø90 PEAD - 270x(1,24-0,44-0,39)x0,59 65.31
Ø90 FFD - 70x(1,248-0,46-0,398)x0,598 16.33

04.7.1.2 - Fornecimento e colocação de fita sinalizadora em tubagem de 
abastecimento de água. m 340.00 340

04.7.1.3 - Fornecimento, transporte e aplicação de acessórios para execução

de nós, PN 10 kg/cm2, em ferro fundido dúctil, incluindo kit de junta
flange (rodela de estanquidade de alma metálica, parafusos, porcas
e anilhas) e demais elementos necessários a uma correta
ligação/fixação entre acessórios. (ver quadro 5)

04.7.1.3.1 - Tê em FFD de 3 flanges.

04.7.1.3.1.1 - Ø80x80. un 1.00 1

04.7.1.3.2 - Válvula de cunha flangeada em FFD, incluindo haste com dado, guia
de haste, campânula e revestimento epoxy.

04.7.1.3.2.1 - Ø80. un 1.00 1

04.7.1.3.3 - Curvas em FFD de 2 flanges.

04.7.1.3.3.1 - Ø80 a 45º (1/8). un 2.00 2

04.7.1.3.4 - Cone em FFD de 2 flanges.

04.7.1.3.4.1 - Ø80x60. un 1.00 1

04.7.1.3.5 - Ligador boca-flange p/ PEAD.

04.7.1.3.5.1 - Ø80x90. un 4.00 4

04.7.1.3.6 - Adaptador flange-quick p/ PVC.

04.7.1.3.6.1 - Ø60. un 1.00 1

04.7.1.3.6.2 - Ø75. un 1.00 1
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MEDIÇÕES PARCIAIS

DIMENSÕES

CAMINHO PARALELO À EN1/IC2 ENTRE O KM133+373 E O KM133+895 – LEIRIA

QUANTIDADES
Código Designação dos Trabalhos Un.

04.7.1.3.7 - Adaptador flange-quick p/ FFD.

04.7.1.3.7.1 - Ø80. un 4.00 4

04.7.1.3.8 - Flange Cega em FFD.

04.7.1.3.8.1 - Ø75. un 1.00 1

04.7.1.3.8.2 - Ø80. un 1.00 1

04.7.1.3.8.3 - Ø90. un 1.00 1

04.7.1.4 - Maciços de amarração em betão simples, conforme desenho de
pormenor, aplicados em acessórios, incluindo fornecimento,
transporte e execução. un 8.00 8

04.7.1.5 - Acessórios auxiliares à rede, incluindo limpeza e regularização,
movimento de terras necessário à sua execução, nomeadamente
escavação manual ou mecânica, com recurso a cimento expansivo
ou explosivo, baldeação, empolamento, zonas de interseção com o
nível freático, remoção, depósito a vazadouro certicado dos produtos
sobrantes, eventual indemnização, quando aplicável colocação de
areia, saibro ou pó de pedra no envolvimento de tubagem, aterro
com terras selecionadas CBR>10%, compactado e regado em
camadas de 0,20m, corte, levantamento, remate e reposição de
pavimento existente, entivação e bombagem se necessário,
sondagens, tubagens, furações, fita de sinalização, todas as ligações
à rede de projeto e/ou existente, fornecimento, transporte e
aplicação de materiais e acessórios necessários, assim como a
execução de todos os trabalhos a um correto acabamento e
funcionamento.

  
04.7.1.5.1 - Ramal domiciliário conforme desenho pormenor, dotado de

acessórios e tubagem PEAD, incluindo todas as ligações ao
ramal/contador existente, acessórios e maciços de amarração
necessários, quando aplicável abertura e tapamento de roços, todos
os trabalhos e materiais a um correto acabamento e funcionamento.

04.7.1.5.1.1 - Ø2" (comprimento médio de 2ml). un 2.00 2

04.7.1.5.2 - Marco de água em ferro fundido dúctil com ramal, conforme desenho
de pormenor, com três saídas "Storz" normalizadas de Ø50, 65 e
100mm, incluindo acessórios, tubagens em PEAD/FFD, ligações e
maciços de amarração. un 1.00 1

04.7.1.5.3 - Boca de rega, conforme desenho de pormenor, em FFD, DN50mm 
com canhão recto e saída "Storz", incluindo acessórios, tubagem em 
PEAD e maciços de amarração. un 3.00 3

04.7.1.5.4 - Descarga direta, conforme desenho de pormenor, incluindo tê de 3
flanges, curva a 45º, válvula de cunha flangeada, juntas de ligação,
jogo completo de manobra enterrado, com dado e noz, haste, guia,
manga e cabeça móvel, maciços de amarração e tubagem sem
pressão com ligação à rede pluvial. un 1.00 1

04.7.1.6 - Diversos:

04.7.1.6.1 - Ligações das novas condutas ao existente, incluindo sondagens,
tubagem, maciços de amarração, furações, fita de sinalização, todas
as ligações à rede, fornecimento, transporte e aplicação de materiais
e acessórios necessários, assim como a execução de todos os
trabalhos a um correto acabamento e funcionamento. (Nó 1 e 6)

un 2.00 2
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MEDIÇÕES PARCIAIS

DIMENSÕES

CAMINHO PARALELO À EN1/IC2 ENTRE O KM133+373 E O KM133+895 – LEIRIA

QUANTIDADES
Código Designação dos Trabalhos Un.

04.7.1.6.2 - Execução de todos os trabalhos necessários à desativação e/ou
remoção de órgãos da rede de água existentes ao longo da área de
intervenção do presente projeto, sua demolição, tapamento dos
locais em que foi feita a demolição com solos devidamente
compactados, incluindo sondagens, movimentos de terras, carga,
transporte e descarga a vazadouro certificado, indemnização por
depósito, se necessário corte, remoção e reposição de pavimento,
fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais e
acessórios necessários.

04.7.1.6.2.1 - Condutas. m 385.00 385

04.7.1.6.2.2 - Ramal domiciliário. un 2.00 2

04.7.1.6.2.3 - Tampão / Flange cega. un 2.00 2

04.7.1.6.2.4 - Marco / boca de incêndio. un 2.00 2

04.7.1.6.3 - Corte, levantamento, remoção a vazadouro certificado dos produtos 
sobrantes e indemnização, bem como reposição de pavimentos, 
lancis/guias e sua fundação, limpeza de arruamento existente, 
remates, fornecimento, transporte e aplicação de materiais 
necessários, assim como a execução de todos os trabalhos. (Em 
11,0m entre os nós 1 e 2)

04.7.1.6.3.1 - Camada de base em mistura SMA 16 base PMB 45/80-65 com 
0,08m de espessura após compactação, antecedida de rega de 
impregnação com emulsão betuminosa C60BF4 à taxa de 
espalhamento de 1,0Kg/m². m2 11.00 11

04.7.1.6.3.2 - Camada de ligação em mistura SMA 16 bin PMB 45/80-65 com 
0,06m de espessura após compactação, antecedida de rega de 
colagem com emulsão modificada C60BP3TA à taxa de 
espalhamento de betume residual de 0,5 Kg/m². m2 11.00 11

04.7.1.6.3.3 - Camada de desgaste em mistura SMA 11 surf PMB 45/80-65 com 
0,05m de espessura após compactação, antecedida de rega de 
colagem com emulsão modificada C60BP3TA à taxa de 
espalhamento de betume residual de 0,5 Kg/m². m2 11.00 11

04.7.1.6.3.4 - Base em material granular britado de granulometria extensa (ABGE), 
com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e 
compactação. m2 11.00 11

04.7.1.6.3.5 - Sub-base em material granular britado de granulometria extensa 
(ABGE), com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e 
compactação. m2 11.00 11

04.7.1.6.5 - Execução de condutas provisórias de abastecimento de água (by-
pass), durante a execução da obra quando necessário, de forma a
assegurar o fornecimento contínuo de água, incluindo escavação na
pesquisa de condutas existentes, suas ligações, fornecimento,
transporte e aplicação de tubagem e materiais necessários, ligação
de ramais provisórios e sua desmontagem no final dos trabalhos.

vg 1.00 1

04.7.2 - Redes de águas residuais pluviais e/ou domésticas:

04.7.2.1 - Aterro de vala com material granular britado de granulometria 
extensa devidamente compactado e regado por camadas de 0,20m 
de espessura, sendo incorporado na última camada 5% de cimento, 
incluindo fornecimento, transporte, empolamento e aplicação: (ver 
quadro 4) m3 241
Coletor Pluvial P1 66.91
Coletor Pluvial P2 89.87
Coletor Pluvial P3 15.75
Coletor Pluvial sob valeta triangular 68.34
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CAMINHO PARALELO À EN1/IC2 ENTRE O KM133+373 E O KM133+895 – LEIRIA

QUANTIDADES
Código Designação dos Trabalhos Un.

04.7.2.2 - Fornecimento e colocação de fita sinalizadora em tubagem de 
coletores da rede de águas residuais.

m 517
Coletor Pluvial P1 279.15
Coletor Pluvial P2 41.85
Coletor Pluvial P3 27.45
Coletor Pluvial sob valeta triangular 167.90

04.7.2.3 - Execução de orgãos complementares de drenagem, incluindo 
limpeza e regularização, o movimento de terras necessário à sua 
execução, nomeadamente escavação manual ou mecânica, com 
recurso a cimento expansivo ou explosivo, baldeação, empolamento, 
zonas de interseção com o nível freático, infraestruturas existentes, 
levantamento e reposição das mesmas, remoção, depósito a 
vazadouro certicado dos produtos sobrantes, indemnização, quando 
aplicável colocação de areia, saibro ou pó de pedra no envolvimento 
de tubagem, aterro com tout-venant, compactado e regado em 
camadas de 0,20m, sendo incorporado na última camada 5% de 
cimento, corte, levantamento, reposição e remate com pavimento 
existente, entivação e bombagem, sondagens, tubagens, furações, 
fita de sinalização, todas as ligações à rede de drenagem de projeto 
e/ou existente, fornecimento, transporte e aplicação de materiais e 
acessórios necessários, assim como a execução de todos os 
trabalhos a um correto acabamento e funcionamento.

04.7.2.3.1 - Câmaras de visita, conforme desenho pormenor, com degraus 
revestidos a polipropileno. (ver quadro 4)

04.7.2.3.1.1 - Com aro e tampa metálica anti-roubo em ferro da classe C250 
normalizada de acordo com a N.P.124, do tipo "REXEL" ou 
equivalente.

04.7.2.3.1.1.1 - Øint 1.25m sem queda guiada para tubagem inferior a Ø800. un 1.00 1

04.7.2.3.1.2 - Com aro e tampa metálica anti-roubo em ferro da classe D400, 
normalizada de acordo com a N.P.124, do tipo "REXEL" ou 
equivalente.

04.7.2.3.1.2.1 - Øint 1.00m sem queda guiada para tubagem inferior a Ø800 un 7.00 7

04.7.2.3.2 - Sumidouro com ou sem lancil sem vedação hidráulica e com câmara 
de retenção, dotados de grelha metálica anti-roubo da classe D400, 
tubagem em PP corrugado Ø200 classe SN8, com o comprimento 
médio de 7,00m, incluindo ligação entre sumidouros, quando 
aplicável, em conformidade com desenho pormenor. un 10.00 10

04.7.2.3.3 - Aplicação de dispositivos drenantes no tardoz dos muros de 
suporte/vedação, incluindo estrutura alveolar em polietileno de alta 
densidade, dreno Ø200 em tubo corrugado de dupla parede em 
PEAD com ranhura parcial, incluindo manta geotêxtil de 200g/m², 
fixações, enchimento com brita n.º 2/3, ligação dos drenos às caixas, 
tubagem, furações, ligações e acessórios necessários, de acordo 
com desenho de pormenor.

04.7.2.3.3.1 - No muro MS1, com altura média de 2,30m. m 235.80 236

04.7.2.3.3.3 - No muro MS3, com altura média de 1,80m. m 153.00 153

04.7.2.3.3.4 - No muro MS4, com altura média de 1,20m. m 5.10 6
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CAMINHO PARALELO À EN1/IC2 ENTRE O KM133+373 E O KM133+895 – LEIRIA

QUANTIDADES
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04.7.2.3.4 - Drenos de plataforma longitudinais, de rebaixamento de nível 
freático com altura mínima de 1,00m, em tubo corrugado de dupla 
parede em PEAD com ranhura parcial Ø200, assente sobre betão 
C12/15, incluindo manta geotêxtil de 200g/m², fixações, enchimento 
com brita n.º 2/3, ligação do dreno à caixa, tubagem, furações, 
ligações e acessórios necessários, de acordo com desenho de 
pormenor.

m 120.00 120

04.7.2.3.5 - Execução de todos os trabalhos necessários à desativação e/ou 
remoção de órgãos de drenagem existentes ao longo da área de 
intervenção do presente projeto, sua demolição, tapamento dos 
locais em que foi feita a demolição com solos devidamente 
compactados, incluindo sondagens, movimentos de terras, carga, 
transporte e descarga a vazadouro certificado, indemnização por 
depósito, se necessário corte, remoção e reposição de pavimento, 
fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais e 
acessórios necessários. (ver Planta da situação existente)

04.7.2.3.5.1 - Coletor/Tubagem. m 20.00 20

04.7.2.3.5.2 - Valeta de plataforma triangular. m 380.00 380

04.7.2.3.5.3 - Grelha de pavimento. m 30.00 30

04.7.2.3.5.4 - Sumidouro com ramal de ligação. un 1.00 1

04.7.2.3.5.5 - Caixa em recipiente com grelha. un 2.00 2

04.7.2.3.5.6 - Caixa em recipiente. un 2.00 2

04.7.2.3.5.7 - P.H. sob acessos. m 10.00 10

04.7.2.3.6 - Ligação dos órgãos de projeto às redes de drenagem existentes, 
incluindo movimentos de terras (escavação/aterros), levantamento, 
reposição e remate com pavimento existente, abertura e tapamento 
de roços, entivação e bombagem, sondagens, tubagens, furações, 
fita de sinalização, todas as ligações à rede, fornecimento, transporte 
e aplicação de materiais e acessórios necessários, assim como a 
execução de todos os trabalhos a um correto acabamento e 
funcionamento (P1.8; caixa A' ao bueiro; caixa B à rede existente a 
sul).

un 3.00 3

04.7.2.3.7 - Execução de todos os trabalhos necessários à proteção de tubagens 
de drenagem da rede existente e/ou projeto, seu envolvimento, 
conforme desenho de pormenor, incluindo fornecimento, transporte e 
aplicação de materiais necessários, assim como a execução de 
todos os trabalhos. 

04.7.2.3.7.1 - Proteção com envolvimento em betão C12/15. m3 6
Coletor Pluvial sob valeta triangular [A - D1]: 5,54m3 5.54

04.7.2.3.8 - Execução de todos os trabalhos necessários ao 
alteamento/rebaixamento de tampas/grelhas/órgãos existentes, de 
forma a respeitarem as novas cotas da rasante, quando danificadas, 
substituição de tampas por F.F.D da classe D400, remates com 
pavimentos, incluindo movimento de terras, remoção, carga, 
transporte e depósito a vazadouro certificado, indemnização por 
depósito, fornecimento, transporte e aplicação de materiais 
necessários, assim como a execução de todos os trabalhos a um 
correto acabamento. (ver Planta da situação existente)

un 1.00 1
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CAMINHO PARALELO À EN1/IC2 ENTRE O KM133+373 E O KM133+895 – LEIRIA
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Código Designação dos Trabalhos Un.

04.7.2.3.9 - Corte, levantamento, remoção a vazadouro certificado dos produtos 
sobrantes e indemnização, bem como reposição de pavimentos, 
lancis/guias e sua fundação, limpeza de arruamento existente, 
remates, fornecimento, transporte e aplicação de materiais 
necessários, assim como a execução de todos os trabalhos (Em 
10,0m entre as caixas A e B no Ramo 3 e em 10m para reposição da 
P.H. sob acesso a eliminar).

04.7.2.3.9.1 - Camada de base em mistura SMA 16 base PMB 45/80-65 com 
0,08m de espessura após compactação, antecedida de rega de 
impregnação com emulsão betuminosa C60BF4 à taxa de 
espalhamento de 1,0Kg/m². m2 20.00 20

04.7.2.3.9.2 - Camada de ligação em mistura SMA 16 bin PMB 45/80-65 com 
0,06m de espessura após compactação, antecedida de rega de 
colagem com emulsão modificada C60BP3TA à taxa de 
espalhamento de betume residual de 0,5 Kg/m². m2 20.00 20

04.7.2.3.9.3 - Camada de desgaste em mistura SMA 11 surf PMB 45/80-65 com 
0,05m de espessura após compactação, antecedida de rega de 
colagem com emulsão modificada C60BP3TA à taxa de 
espalhamento de betume residual de 0,5 Kg/m². m2 20.00 20

04.7.2.3.9.4 - Base em material granular britado de granulometria extensa (ABGE), 
com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e 
compactação. m2 20.00 20

04.7.2.3.9.5 - Sub-base em material granular britado de granulometria extensa 
(ABGE), com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e 
compactação. m2 20.00 20

04.7.2.3.10 - Execução de coletores provisórios de águas residuais domésticas e
pluviais (by-pass), durante a execução da obra quando necessário,
de forma a assegurar a drenagem contínua dos órgãos de
existentes, incluindo escavação na pesquisa de coletores existentes,
suas ligações, fornecimento de tubagem e materiais necessários,
ligação de ramais provisórios e sua desmontagem no final dos
trabalhos. vg 1.00 1

04.7.3 - Arranjos Exteriores/Diversos

04.7.3.1 - ARRANJOS EXTERIORES:

04.7.3.1.1 - Fornecimento, transporte e assentamento de guias/lancis em betão, 
incluindo fundação em betão C16/20, de acordo com o desenho de 
pormenor e quando aplicável remates com pavimentos existentes. 
(ver planta de Acabamentos)

04.7.3.1.1.1 - Lancis em betão (15x25), devendo ser rebaixado nos locais 
indicados na planta de acabamentos. (180+48) m 228.00 228

04.7.3.1.1.2 - Lancil rampeado em betão (22x30). m 201.00 201

04.7.3.1.1.3 - Guia separadora (8x20). m 14.00 14

04.7.3.1.1.4 - Guia separadora (8x25). m 67.00 67

04.7.3.1.2 - Fornecimento, transporte e aplicação de mobiliário urbano:
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CAMINHO PARALELO À EN1/IC2 ENTRE O KM133+373 E O KM133+895 – LEIRIA
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04.7.3.1.2.1 - Abrigo e respetivo banco de paragem de autocarro de acordo com 
modelo municipal, incluindo maciços de fixação em betão, remate 
com pavimento, todos os materiais e trabalhos necessários.

un 1.00 1

04.7.3.1.2.2 - Fornecimento, transporte e instalação de vedação tipo "Nylofor 3D"
da Betafance, ou equivalente, constituída por painéis de malha eletro-
soldada com 2500mm, diâmetro do arame de 5mm, pontas
defensivas de 30mm e nervuras de reforço horizontal 100x50mm,
fabricados a partir de arames galvanizados com posterior aplicação
de uma camada de aderência e plastificados a poliester com
espessura mínima de 100 microns, com postes de secção quadrada
60x60mm dotados de tampa de plástico, para fixação dos painéis na
parte frontal, peças de fixação e parafusos de segurança, espaçados
de 2,525m entre eixos (ou variável), incluindo execução de negativo
com as dimensões de 125mm de diâmetro e 400mm de
profundidade, furações, ligações, todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários a uma correta fixação.

04.7.3.1.2.2.1 - Muro MS1 - com 1,03m de altura e cor branca RAL9010. m 235.85 236

04.7.3.1.2.2.2 - Muro MS2 - com 1,53m de altura e cor branca RAL9010. m 158.20 159

04.7.3.1.2.2.3 - Substituição de vedação entre o muro Muro MS2 e o Portão da 
ROCA - com 1,53m de altura e cor branca RAL9010. m 15.50 16

04.7.3.1.2.3 - Guardas de proteção em aço inox AISI 316 em conformidade com
desenhos pormenor, incluindo fornecimento, transporte e aplicação
de materiais necessários, assim como a execução de todos os
trabalhos a uma correta fixação. (ver pormenores construtivos):

04.7.3.1.2.3.1 - A aplicar na escada projetada para ligação da gare BUS ao Ramo 1 
(LxH=2,70mx0,75m). un 2.00 2

04.7.3.2 - DIVERSOS:

04.7.3.2.1 - Levantamento e remoção de infraestruturas e outros elementos 
existentes ao longo da área de intervenção, incluindo fundação, 
carga, transporte e colocação em depósito/vazadouro certificado dos 
produtos sobrantes, indemnização por depósito, fornecimento, 
transporte e aplicação de materiais necessários, assim como a 
execução de todos os trabalhos. (ver Planta de trabalhos e remoção 
de pavimentos)

04.7.3.2.1.1 - Lancis/guias, incluindo fundação. m 350.00 350

04.7.3.2.1.2 - Vedação/gradeamento, incluindo fundação. m 285.00 285

04.7.3.2.1.3 - Balizadores metálicos (com corrente), incluindo fundação. un 19.00 19

04.7.3.2.1.4 - Abrigo BUS, incluindo fundação. un 1.00 1

04.7.3.2.1.5 - Banco, incluindo fundação. un 1.00 1

04.7.3.2.1.6 - Cancela / barreira de segurança, incluindo fundação. un 1.00 1

04.7.3.2.1.7 - Portão, incluindo elementos de apoio, fixação e fundação. un 1.00 1
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04.7.3.2.2 - Levantamento e reposição de infraestruturas e outros elementos 
existentes ao longo da área de intervenção, incluindo fundação, 
carga, transporte e colocação em depósito/vazadouro certificado dos 
produtos sobrantes, indemnização por depósito, fornecimento, 
transporte e aplicação de materiais e acessórios necessários, assim 
como a execução de todos os trabalhos. (ver Planta de trabalhos e 
remoção de pavimentos)

04.7.3.2.2.1 - Estruturas prefabricadas, incluindo fundação. un 2.00 2

04.7.3.2.2.2 - Contentores de RSU's. un 5.00 5

04.7.3.2.2.3 - Placa / Marco Toponímico, incluindo fundação. un 1.00 1

04.7.3.2.2.4 - Placa Publicitária, incluindo fundação. un 1.00 1

04.7.3.2.2.5 - Lancis/guias, incluindo fundação. m 85.00 85

04.7.3.2.3 - Execução de todos os trabalhos necessários ao levantamento, 
reposição, alteamento e/ou rebaixamento de elementos existentes, 
de forma a respeitarem as novas cotas da rasante, com reforço da 
fundação em betão C16/20, remates com pavimentos, incluindo 
movimento de terras, remoção, carga, transporte e depósito a 
vazadouro certificado, indemnização por depósito, fornecimento, 
transporte e aplicação de materiais necessários, assim como a 
execução de todos os trabalhos a um correto acabamento. (ver 
Planta de trabalhos e remoção de pavimentos)

04.7.3.2.3.1 - Portão de abrir de duas folhas, incluindo fundação. un 1.00 1

04.7.3.2.3.2 - Cancela / barreira de segurança, incluindo fundação. un 2.00 2

04.7.3.2.4 - Execução dos trabalhos de piquetagem necessários à implantação 
total da obra, de modo a garantir as cotas finais do projeto, 
precedidos de todos os trabalhos necessários à 
verificação/confirmação do cadastro base utilizado para formulação 
do projeto de execução, e sua confrontação com as condições 
existentes no terreno à data da execução da obra, designadamente 
afetas às infraestruturas/especialidades integrantes do projeto. Nota: 
Sempre que sejam detetadas infraestruturas que possam vir a 
comprometer as soluções projetadas, estas deverão ser identificadas 
e comunicadas afim de se proceder à sua análise e correção, antes 
do início da execução dos trabalhos. un 1.00 1

04.7.3.2.5 - Execução de trabalhos em fachadas de edifícios e/ou muros 
confinantes com a área de intervenção, por forma a respeitarem as 
novas cotas dos passeios projetados, com acabamentos em 
conformidade com o existente, remoção, carga, transporte e 
descarga de material sobrante a vazadouro certificado, 
indemnização por depósito, fornecimento, transporte e aplicação de 
materiais necessários, assim como a execução de todos os 
trabalhos. (ver Planta de trabalhos em infraestruturas existentes e 
remoção de pavimentos).

m 35.00 35

04.7.4 - Rede de Infraestruturas Elétricas de Serviço Público

04.7.4.1 - Rede de Valas, Tubagem e Câmaras de Visita
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04.7.4.1.1 - Abertura e tapamento de valas, perfil MT, com 0,6x1,3m de acordo
com DMA da EDP, incluindo escavação por meios
manuais/mecânicos ou com utilização de cimento expansivo ou
explosivo, zonas de intersecção com o nível freático, infraestruturas
existentes, baldeação, empolamento, entivação, corte no pavimento
quando necessário, transporte de terras sobrantes a estaleiro da
obra ou a local de vazadouro certificado e indemnização, areia para
acondicionamento da tubagem/cabos, aterro com tout-venant em
camadas de 0,20m regado e compactado, sendo incorporado na
última camada 5% de cimento, dispositivos de sinalização, conforme
desenho pormenor, se necessário levantamento e reposição de
pavimento e infraestruturas existentes, fornecimento, transporte e
aplicação de todos os materiais necessários para implantação de
tubagens projetadas.

m 15.00 15

04.7.4.1.2 - Abertura e tapamento de valas, perfil BT em travessia, com
0,6x1,3m de acordo com DMA da EDP, incluindo escavação por
meios manuais/mecânicos ou com utilização de cimento expansivo
ou explosivo, zonas de intersecção com o nível freático,
infraestruturas existentes, baldeação, empolamento, entivação, corte
no pavimento quando necessário, transporte de terras sobrantes a
estaleiro da obra ou a local de vazadouro certificado e indemnização,
areia para acondicionamento da tubagem/cabos, aterro com tout-
venant em camadas de 0,20m regado e compactado, sendo
incorporado na última camada 5% de cimento, dispositivos de
sinalização, conforme desenho pormenor, se necessário
levantamento e reposição de pavimento e infraestruturas existentes,
fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais
necessários para implantação de tubagens projetadas.

m 235.00 235

04.7.4.1.3 - Abertura e tapamento de valas, perfil BT em passeio, com 0,6x1,0m
de acordo com DMA da EDP, incluindo escavação por meios
manuais/mecânicos ou com utilização de cimento expansivo ou
explosivo, zonas de intersecção com o nível freático, infraestruturas
existentes, baldeação, empolamento, entivação, corte no pavimento
quando necessário, transporte de terras sobrantes a estaleiro da
obra ou a local de vazadouro certificado e indemnização, areia para
acondicionamento da tubagem/cabos, aterro com solos selecionados
com CBR>10%, dispositivos de sinalização, conforme desenho
pormenor, se necessário levantamento e reposição de pavimento e
infraestruturas existentes, fornecimento, transporte e aplicação de
todos os materiais necessários para implantação de tubagens
projetadas.

m 210.00 210

04.7.4.1.4 - Abertura e tapamento de valas, perfil BT em passeio, com 0,5x0,8m
de acordo com DMA da EDP, incluindo escavação por meios
manuais/mecânicos ou com utilização de cimento expansivo ou
explosivo, zonas de intersecção com o nível freático, infraestruturas
existentes, baldeação, empolamento, entivação, corte no pavimento
quando necessário, transporte de terras sobrantes a estaleiro da
obra ou a local de vazadouro certificado e indemnização, areia para
acondicionamento da tubagem/cabos, aterro com tout-venant em
camadas de 0,20m regado e compactado, sendo incorporado na
última camada 5% de cimento, dispositivos de sinalização, conforme
desenho pormenor, se necessário levantamento e reposição de
pavimento e infraestruturas existentes, fornecimento, transporte e
aplicação de todos os materiais necessários para implantação de
tubagens projetadas.

m 31.00 31
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04.7.4.1.5 - Levantamento e reposição de pavimentos e outros elementos
existentes fora da área de intervenção, respetivas bases, incluindo
lancis/guias e sua fundação, carga, transporte e descarga em local a
indicar pela fiscalização ou a vazadouro certificado, para posterior
aplicação, indemnização por depósito, movimentos de terras
(escavação e aterro), corte, levantamento, reposição e remate com
pavimento existente, fornecimento, transporte e aplicação de
materiais, assim como a execução de todos os trabalhos necessários 
(Junto ao posto de transformação PTS n.º 505):

04.7.4.1.5.1 - Camada de desgaste AC 14 surf 50/70 (BB), com 0,06m de
espessura após compactação antecedida de rega de colagem com
emulsão betuminosa C 60 B4 (ECR-1) à taxa 0,5 Kg/m². m2 9.00 9

04.7.4.1.5.2 - Camada de ligação AC 20 bin 50/70 (MB), com 0,09m de espessura
após compactação antecedida de rega de impregnação com
emulsão betuminosa C 50 BF5 (ECI) à taxa 1,0 Kg/m², incluindo
base e sub-base com 0,20m de espessura cada em material
granular britado de granulometria extensa, após recalque, incluindo
rega e compactação. m2 9.00 9

04.7.4.1.6 - Execução de caixa de visita de acordo com desenho de pormenor, 
incluindo limpeza e regularização da superfície, (escavação manual 
ou mecânica, com recurso a cimento expansivo ou explosivo, 
baldeação, empolamento, vazadouro certificado ou estaleiro da obra, 
indemnização, entivação e bombagem se necessário), eventuais 
remates,  fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais, 
bem como a execução de todos os trabalhos necessários. Câmara 
de visita com Ø1250/Ø600x2500mm com aro e tampas D400 
normalizada EDP - Tipo “B”.

un 1.00 1

04.7.4.1.7 - Execução de caixa de visita de acordo com desenho de pormenor,
incluindo limpeza e regularização da superfície, (escavação manual
ou mecânica, com recurso a cimento expansivo ou explosivo,
baldeação, empolamento, vazadouro certificado ou estaleiro da obra,
indemnização, entivação e bombagem se necessário), eventuais
remates, fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais,
bem como a execução de todos os trabalhos necessários. Câmara
de visita com Ø1250/Ø600x1200mm com aro e tampas D400
normalizada EDP - Tipo “C”.

un 10.00 10

04.7.4.1.8 - Execução de caixa de visita de acordo com desenho de pormenor,
incluindo limpeza e regularização da superfície, (escavação manual
ou mecânica, com recurso a cimento expansivo ou explosivo,
baldeação, empolamento, vazadouro certificado ou estaleiro da obra,
indemnização, entivação e bombagem se necessário), eventuais
remates, fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais,
bem como a execução de todos os trabalhos necessários. Câmara
de visita retangular com 800x850x1200mm, dotada de uma tampa
em betão com 900x550mm. - “Tipo D”.

un 2.00 2

04.7.4.1.9 - Fornecimento, transporte e colocação de tubo em vala, incluindo
todos os acessórios, ligação à rede existente e caixas de visita, todos 
os trabalhos de construção civil e acessórios necessários, tubo
PEAD corrugado Ø63mm. m 650.00 650

04.7.4.1.10 - Fornecimento, transporte e colocação de tubo em vala, incluindo
todos os acessórios e tampões, ligação à rede existente e caixas de
visita, todos os trabalhos de construção civil e acessórios
necessários, tubo PEAD corrugado Ø160. m 714.00 714
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04.7.4.2 - Rede de Distribuição em Baixa Tensão

04.7.4.2.1 Fornecimento, transporte e montagem de cabo LVAV 3X185+95mm²
para instalação em tubo/vala, incluindo ligações e terminações do
cabo, pronto a funcionar. m 520.00 520

04.7.4.2.2 - Fornecimento, transporte e montagem de cabo LSVAV 4x95mm²
para instalação em tubo/vala, incluindo ligações e terminações do
cabo, pronto a funcionar. m 140.00 140

04.7.4.2.3 - Fornecimento, transporte e montagem de cabo LXS 4x70+16mm²
para instalação aérea, incluindo acessórios de fixação aos postes de
betão e ligações, pronto a funcionar. m 400.00 400

04.7.4.2.4 - Execução de transição subterrânea-aéreo com subida de poste, em
cabo do tipo LSVAV 4x95mm², incluindo tubagem de proteção em
PVC - 10 daN/cm², manga termoretrátil, caixa aérea de chegada de
cabos DMA-C62-700/N (1E+2S), ligação à terra, ligações e todos os
trabalhos e acessórios necessários e intervenção TET/BT.

un 2.00 2

04.7.4.2.5 - Fornecimento e instalação de armário de distribuição urbana em
poliester reforçado com fibra de vidro, do tipo W, com 6 triblocos (4
DIN 00 + 2 DIN 2), garantindo IP44 / IK10, e ligado à terra e
equipado com fusíveis apresentados no esquema elétrico.

un 2.00 2

04.7.4.2.6 - Fornecimento e instalação de maciço pré-fabricado para armário de
distribuição urbana, em material isolante, implantado diretamente no
solo. un 2.00 2

04.7.4.2.7 - Fornecimento e instalação de ligação à terra em armário de
distribuição, incluindo eléctrodo de terra e respectivas ligações ao
barramento de neutro (PEN) através de cabo VV – 1x35mm²,
garantindo uma resistência global de terra não superior a 10 Ohm.

un 2.00 2

04.7.4.2.8 - Fornecimento e instalação de caixa aérea de chegada de cabos
DMA-C62-700/N (1E+2S), ligação à terra incluindo tubagem de
proteção em PVC - 10 daN/cm², manga termoretrátil, ligações e
todos os trabalhos e acessórios necessários e intervenção TET/BT.

un 1.00 1

04.7.4.2.9 - Fornecimento e instalação de ligação à terra da rede aérea, incluindo
tubagem de proteção em PVC - 10 daN/cm², manga termoretrátil,
ligações e todos os trabalhos e acessórios necessários e intervenção
TET/BT. un 4.00 4

04.7.4.2.10 - Fornecimento, transporte e montagem de poste de betão 9/400. un 4.00 4

04.7.4.2.11 - Fornecimento, transporte e montagem de poste de betão 9/600. un 2.00 2

04.7.4.2.12 - Fornecimento, transporte e montagem de poste de betão 10/400. un 3.00 3

04.7.4.2.13 - Fornecimento, transporte e montagem de poste de betão 10/800. un 2.00 2

04.7.4.2.14 - Execução de maciço de fundação para poste de betão, incluindo
betão C20/25, escavação, cofragem, descofragem, escoramentos,
bombagem, vibração mecânica e todos os trabalhos necessários

un 11.00 11
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04.7.4.2.15 - Amarração de cabos aéreos LXS a manter, aos novos apoios fim de
linha que serão instalados, incluindo todos os trabalhos e acessórios
necessários. un 2.00 2

04.7.4.2.16 - Materiais a Retirar ou Desviar 

04.7.4.2.16.1 - Desmontagem da RABT a desativar, incluindo postes de betão BT,
maciços de betão, cabos aéros, luminárias, ferragens, pinças, olhais
e acondicionamento dos materiais sobrantes em estaleiro,
separação, transporte e reciclagem por entidades certificadas, de
acordo com planeamento da EDP:

04.7.4.2.16.1.1 - Postes de betão BT, incluindo maciços de betão. un 21.00 21

04.7.4.2.16.1.2 - Luminárias com braço galvanizado e ferragens. un 8.00 8

04.7.4.2.16.1.3 - Cabos aéreos tipo LXS. m 773.00 773

04.7.4.2.16.1.4 - Cabos aéreos tipo AL 20mm². m 550.00 550

04.7.4.2.16.1.5 - Caixa de proteção de rede subterrânea/aérea. un 1.00 1

04.7.4.2.16.1.6 - Cabo subterrâneo do tipo VAV ou LSVAV. m 140.00 140

04.7.4.3 - Rede de Iluminação Pública

04.7.4.3.1 - Fornecimento, transporte e montagem de cabo LSVAV 4x16mm²
para instalação em tubo/vala, incluindo ligações e terminações do
cabo, pronto a funcionar. m 720.00 720

04.7.4.3.2 - Execução de transição subterrânea-aéreo com subida de poste, em
cabo do tipo LSVAV 4x16mm², incluindo tubagem de proteção em
PVC - 10 daN/cm², manga termoretrátil, ligações e todos os
trabalhos e acessórios necessários e intervenção TET/BT.

un 2.00 2

04.7.4.3.3 - Execução de ligação do circuito de iluminação pública ao Quadro de
Baixa Tensão do Posto de Transformação aéreo, incluindo o
fornecimento de conjunto de fusíveis de 25A, ligações, terminações
do cabo e todos os trabalhos e acessórios necessários.

un 1.00 1

04.7.4.3.4 - Conjunto P1, Coluna octogonal hu=8m, com braço duplo de 0,75m /
5º, fixação por enterramento, completamente eletrificada para a
instalação de duas luminárias fechadas, equivalentes ao modelo
SHE DL-610N-2L 4K-60W – 4000K, da Aura Light, incluindo todos os
acessórios de ligação e fixação e todos os trabalhos de construção
civil, incluindo fornecimento, transporte e montagem.

un 1.00 1

04.7.4.3.5 - Conjunto P2, Coluna octogonal hu=8m, com braço simples de 0,75m
/ 5º, fixação por enterramento, completamente eletrificada para a
instalação de luminária fechada, equivalente ao modelo SHE DL-
610N-2L 4K-60W – 4000K, da Aura Light, incluindo todos os
acessórios de ligação e fixação e todos os trabalhos de construção
civil, incluindo fornecimento, transporte e montagem.

un 15.00 15

04.7.4.3.6 - Conjunto P3, braço em aço tubular com 0,75m/5º, normalizado pela
EDP para apoios de betão, e luminária fechada, equivalente ao
modelo SHE DL-610N-2L 4K-60W – 4000K, da Aura Light,
completamente eletrificada, incluindo todos os acessórios de ligação
e fixação e todos os trabalhos de construção civil, incluindo
fornecimento, transporte e montagem.

un 1.00 1
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04.7.4.3.7 - Ligação das colunas/ portinhola à terra de acordo com DMA de EDP,
incluindo todos os trabalho e materiais necessários. un 17.00 17

04.7.4.3.8 - Quadro elétrico para portinhola de coluna de IP equipada com porta-
fusíveis de rolo, classe II, IP44 IK08 de acordo com DMA da EDP,
incluindo fornecimento, transporte e montagem, para 2 cabos de
rede 16mm² de alimentação. un 13.00 13

04.7.4.3.9 - Quadro elétrico para portinhola de coluna de IP equipada com porta-
fusíveis de rolo, classe II, IP44 IK08 de acordo com DMA da EDP,
incluindo fornecimento, transporte e montagem, para 3 cabos de
rede 16mm² de alimentação. un 3.00 3

04.7.4.3.10 - Fornecimento, transporte e montagem de manilhas de betão de
Ø400mm para enterramento de colunas de iluminação pública,
incluindo todos os trabalhos e materiais. un 17.00 17

04.7.4.4 - Rede de Média Tensão

04.7.4.4.1 - Fornecimento, transporte e montagem de cabo LXHIOZ1(cbe)
1x120mm² 30kV em vala aberta, incluindo dispositivos de sinalização
e proteção, de acordo com DMA da EDP . m 126.00 126

04.7.4.4.2 - Fornecimento, transporte e montagem de condutores AL/Aço
160mm², incluindo todos os trabalhos de estender, regular e afilaçar.

m 231.00 231

04.7.4.4.3 - Fornecimento e montagem de bola de sinalização vermelha para
instalação no cundutor de AL/AÇO 160mm², incluindo todos os
trabalhos necessários. un 2.00 2

04.7.4.4.4 - Abertura e fecho de covas para instalar apoios, segundo indicação
do projeto tipo e DMA da EDP Distribução (incluindo compactação e
remoção de excedentes). m³ 33.00 33

04.7.4.4.5 - Execução de maciço de betão (sem confragem), incluindo betão
C20/25, bombagem, vibração mecânica e todos os trabalhos
necessários. m³ 32.50 33

04.7.4.4.6 - Fornecimento, montagem e ligação de elétrodos de terra com vareta
de cobre de 2m. un 2.00 2

04.7.4.4.7 - Fornecimento e montagem de Poste 22M7500, com pintura
vermelho/branco para sinalização diurna, incluindo todos os
trabalhos necessários. un 2.00 2

04.7.4.4.8 - Fornecimento e montagem em poste de iluminação para sinalização
noturna, auto suficiente, dotada de sistema de painel fotovoltaico,
bateria e célula crepuscular incorporada, incluindo todos os trabalhos
necessários. un 2.00 2

04.7.4.4.9 - Fornecimento e montagem de Travessa HRF120, incluindo todos os
trabalhos necessários. un 1.00 1

04.7.4.4.10 - Fornecimento e montagem de isolador polimérico, incluindo todos os
trabalhos necessários. un 2.00 2

04.7.4.4.11 - Fornecimento e montagem de cadeia de amarração reforçada,
incluindo todos os trabalhos necessários. un 9.00 9

A666_Med.Orc_v3.xls
2021-07-07 Capítulo 04-Obras Acessórias_v3 - pág. 14/21



Comp. Larg. Alt. Elem. Parciais Totais

MEDIÇÕES PARCIAIS

DIMENSÕES

CAMINHO PARALELO À EN1/IC2 ENTRE O KM133+373 E O KM133+895 – LEIRIA

QUANTIDADES
Código Designação dos Trabalhos Un.

04.7.4.4.12 - Execução de transição subterrânea-aéreo de cabos média tensão
com subida de poste, incluindo fornecimento e montagem de
tubagem de proteção em PVC - 10 daN/cm², caixa de terminação
unipolar exterior para cabos secos 30kV, descarregadores 30KV,
seccionador de linha para 30kV, com cadeira e comando, plataforma
e todos os trabalhos e acessórios necessários.

un 1.00 1

04.7.4.4.13 - Remoção da linha MT aérea e subterrânea existente, incluindo
apoios, cabos, condutores e cadeias de amarração, incluindo todos
os trabalhos necessários.

04.7.4.4.13.1 - Desmontagem de cabo LXHIOZ1(cbe) 3x1x120 mm² 30kV e
tubagem de proteção, separação, carga, transporte e colocação dos
produtos em estaleiro/vazadouro certificado e indemnização por
depósito de acordo com indicações da EDP. m 222.00 222

04.7.4.4.13.2 - Desmontagem Postes de betão BT, incluindo maciços de betão,
travessas e cadeias de isoladores, separação, carga, transporte e
colocação dos produtos em estaleiro/vazadouro certificado e
indemnização por depósito de acordo com indicações da EDP. 

un 2.00 2

04.7.4.4.13.3 - Desmontagem de condutores AL/Aço, separação, carga, transporte
e colocação dos produtos em estaleiro/vazadouro certificado e
indemnização por depósito de acordo com indicações da EDP. m 138.00 138

04.7.4.4.14 - Fornecimento de grupo gerador para funcionamento de energia
durante o período de interrupção da linha aérea, incluindo ligações à
rede, de acordo com planeamento da EDP. un 1.00 1

04.7.4.4.15 - Licenciamento da instalação junto do distribuidor. un 1.00 1

04.7.5 - Canal Técnico Rodoviário

04.7.5.1 - Rede de Tubagens e Câmaras de Visita

04.7.5.1.1 - Abertura e tapamento de valas com 0,50m de largura e 1,10m de
profundidade, incluindo escavação por meios manuais/mecânicos ou
com utilização de cimento expansivo ou explosivo, zonas de
intersecção com o nível freático, infraestruturas existentes,
baldeação, empolamento, entivação, corte no pavimento quando
necessário, transporte de terras sobrantes a estaleiro da obra ou a
local de vazadouro certificado e indemnização, areia para almofada
para assentamento da tubagem, aterro com tout-venant em
camadas de 0,20m regado e compactado, sendo incorporado na
última camada 5% de cimento, dispositivos de sinalização, conforme
desenho pormenor, se necessário levantamento e reposição de
pavimento e infraestruturas existentes, fornecimento, transporte e
aplicação de todos os materiais necessários para implantação de
tubagens projetadas.

m 179.00 179
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04.7.5.1.2 - Abertura e tapamento de valas com 0,5m de largura e 1,00m de
profundidade, incluindo escavação por meios manuais/mecânicos ou
com utilização de cimento expansivo ou explosivo, zonas de
intersecção com o nível freático, infraestruturas existentes,
baldeação, empolamento, entivação, corte no pavimento quando
necessário, transporte de terras sobrantes a estaleiro da obra ou a
local de vazadouro certificado e indemnização, areia para
acondicionamento da tubagem, aterro com tout-venant em camadas
de 0,20m regado e compactado, sendo incorporado na última
camada 5% de cimento, dispositivos de sinalização, conforme
desenho pormenor, se necessário levantamento e reposição de
pavimento e infraestruturas existentes, fornecimento, transporte e
aplicação de todos os materiais necessários para implantação de
tubagens projetadas.

m 19.00 19
04.7.5.1.3 - Abertura e tapamento de valas com 0,5m de largura e 0,90m de

profundidade, incluindo escavação por meios manuais/mecânicos ou
com utilização de cimento expansivo ou explosivo, zonas de
intersecção com o nível freático, infraestruturas existentes,
baldeação, empolamento, entivação, corte no pavimento quando
necessário, transporte de terras sobrantes a estaleiro da obra ou a
local de vazadouro certificado e indemnização, areia para
acondicionamento da tubagem, aterro com tout-venant em camadas
de 0,20m regado e compactado, sendo incorporado na última
camada 5% de cimento, dispositivos de sinalização, conforme
desenho pormenor, se necessário levantamento e reposição de
pavimento e infraestruturas existentes, fornecimento, transporte e
aplicação de todos os materiais necessários para implantação de
tubagens projetadas.

m 318.00 318

04.7.5.1.4 - Fornecimento e colocação de tubo corrugado de polietileno de
parede dupla e parede interior lisa, DN.110 – 450N, incluindo todos
os acessórios e tampões. m 1 620.00 1 620

04.7.5.1.5 - Fornecimento e execução de câmara de visita cilindrada do tipo CC
com Ø1000/Ø600x1700mm, dotada de aro e tampa Ø600mm de
acordo com a classe D400 da norma NP-EN 124, incluindo todos os
trabalhos necessários ao remate dos tubos. un 11.00 11

04.7.6.1.6 - Fornecimento e colocação de tritubo de polietileno de parede dupla e
parede interior lisa, DN.40 – 450N, com envolvimento em areia,
areão, pó de pedra, incluindo todos os acessórios e tampões.

m 515.00 515

04.7.5.1.7 - Testes da tubagem . un 1.00 1

04.7.6 - Integração paisagística e medidas minimizadoras:

04.7.6.1 - Trabalhos Preparatórios:

04.7.6.1.1 - Mobilização, despedrega, regularização às cotas definitivas e 
fertilização, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a 
esta tarefa e transporte de resíduos e restos de obra a vazadouro 
certificado, incluindo indemnização. (nas zonas verdes).

m2 3 015.00 3 015

04.7.6.1.2 - Abertura de covas para plantação de árvores com 1,50x1,50x1,00m
de acordo com plano de plantação, incluindo fertilizante químico e
orgânico, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes em
operador certificado para tratamento destes resíduos, todos os
trabalhos e materiais. un 47.00 47
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04.7.6.1.3 - Abertura de covas para plantação de arbustos com 0,50x0,50x0,50m
de acordo com plano de plantação, incluindo fertilizante químico e
orgânico, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes em
operador certificado para tratamento destes resíduos, todos os
trabalhos e materiais. un 78.00 78

04.7.6.2 - Material Vegetal:

04.7.6.2.1 - Fornecimento e aplicação de terra vegetal no enchimento das covas
de plantação e na regularização de taludes nas zonas verdes,
incluindo todos os trabalhos e materiais.

04.7.6.2.1.1 - Em plantação de árvores (2,25m3 por unidade). m3 105.75 106

04.7.6.2.1.2 - Em plantação de arbustos (0,125m3 por unidade). m3 9.75 10

04.7.6.2.1.3 - Em área de enchimento e regularização de taludes nas zonas
verdes, com espessura média de 0,15m. m2 3 015.00 3 015

04.7.6.2.2 - Fornecimento e plantação de árvores, conforme elementos de
projeto, bem formadas e saudáveis com altura mínima de 2,50m,
fuste limpo até à altura de 1,80m, e P.A.P 12-14, incluindo a
execução de caldeira e rega subsequente à plantação, todos os
trabalhos e custos necessários à boa execução dos trabalhos.

04.7.6.2.2.1 - Qi - Quercus ilex (Azinheira). un 26.00 26

04.7.6.2.2.2 - Oe - Olea europaea (Oliveira). un 21.00 21

04.7.6.2.3 - Fornecimento e plantação de arbustos,compasso de plantação
conforme elementos de projeto, plantas bem formadas e saudáveis,
ramificados desde a base, com altura de 0,30/0,40m, incluindo a
execução de caldeira e rega subsequente à plantação e todos os
trabalhos e custos necessários à boa execução dos trabalhos.

04.7.6.2.3.1 - Mc - Myrtus communis (Murta). un 78.00 78

04.7.6.2.4 - Tutoragem dupla de exemplares arbóreos, com fixação dos tutores
no fundo da cova de plantação, altura acima do solo de 2,30 metros,
amarração, todos os trabalhos e materiais necessários. un 47.00 47

04.7.6.3 - Revestimento do Solo:

04.7.6.3.1 - Fornecimento e aplicação de casca de pinheiro tratada e calibrada,
granulometria entre 5 e 15cm, aplicada em camada de espessura
média de 10cm, sobre a tela anti-ervas, incluindo todos os trabalhos
e materiais necessários.

m2 265.00 265

04.7.6.3.2 - Fornecimento e aplicação de tela anti-ervas de 120gr/m2, de cor
preta, sob áreas de áreas de revestimento de inertes, incluindo todos
os trabalhos e materiais necessários. m2 265.00 265

04.7.6.3.3 - Sementeiras, incluindo o fornecimento das espécies, preparação e a 
adubação do solo, trabalhos no período de garantia, bem como 
todos os trabalhos e materiais necessários a esta tarefa e transporte 
de lixos e restos de obra a vazadouro certificado e indemnização.
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04.7.6.3.3.1 - Hidrossementeira em taludes com mulching, cuja composição do
lote de sementes deverá ser:; Espécies - Agrostis castellana 7,0%,
Briza minor 8,0%, Dactylis glomerata subesp. Lusitânica 25,0%,
Festuca rubra subesp. Rubra 12,0%, Medicago sativa 16,0%,
Trifolium oratense 24,0%, Trifolium repens 8,0%, com uma
densidade de sementeira em mistura herbácea de 30,0g/m2. m2 2 750.00 2 750

04.7.6.4 - Diversos:

04.7.6.4.1 - Fornecimento e instalação de negativo, para futura instalação de
tubagem de rega, em tubagem Ø110mm em PVC, em vala aberta,
incluindo todos os acessórios, trabalhos e materiais necessários.

m 20.00 20

04.7.7 - Muros de Suporte

04.7.7.1 - Execução de muros de suporte, incluindo fornecimento, tranporte e 
colocação em obra de materiais, sobreconsumos, trabalhos de 
vibração, execução de juntas de dilatação nos locais indicados, com 
todas as ligações, conetores, proteção anticorrosiva e de 
acabamento, execução de negativos, bem como todos os trabalhos 
acessórios e complementares para correta execução da contenção.

04.7.7.1.1 - Betões:

04.7.7.1.1.1 - Betão da classe C12/15 em regularização sob fundações de betão 
armado, com 0,10 cm de espessura, incluindo fornecimento, 
transporte e colocação em obra.

04.7.7.1.1.1.1 - Em muros: m3 76
- MS1 - sapata Secção 1-1 8.00 1.05 0.10 1.00 0.84
- MS1 - sapata Secção 2-2 58.30 1.25 0.10 1.00 7.29
- MS1 - sapata Secção 3-3 78.80 1.50 0.10 1.00 11.82
- MS1 - sapata Secção 4-4 27.80 1.80 0.10 1.00 5.00
- MS1 - sapata Secção 5-5 20.20 2.10 0.10 1.00 4.24
- MS1 - sapata Secção 6-6 20.25 2.50 0.10 1.00 5.06
- MS1 - sapata Secção 7-7 22.77 3.00 0.10 1.00 6.83

- MS2 - sapata Secção 3-3 28.20 1.50 0.10 1.00 4.23
- MS2 - sapata Secção 4-4 34.94 1.80 0.10 1.00 6.29
- MS2 - sapata Secção 8-8 95.08 0.30 0.10 1.00 2.85
- MS2 - sapata do Pilar P1 1.50 1.50 0.10 1.00 0.23

- MS3 - sapata Secção 1-1 32.70 1.05 0.10 1.00 3.43
- MS3 - sapata Secção 2-2 28.30 1.25 0.10 1.00 3.54
- MS3 - sapata Secção 3-3 92.00 1.50 0.10 1.00 13.80

- MS4 - sapata 5.00 1.05 0.10 1.00 0.53

04.7.7.1.1.1.2 - Em escadas: m3 1
- Escada de acesso ao abrigo BUS
- Laje da escada 1.70 2.40 0.10 1.00 0.41
- Sapata 0.50 2.40 0.10 2.00 0.24

04.7.7.1.1.2 - Betão pronto da classe C30/37 - XC3 incluindo preparação, carga, 
descarga e colocação em obra, devidamente vibrado e curado.

04.7.7.1.1.2.1 - Em muros: m3 (Área) 715
- MS1 - Muro Secção 1-1 1.00 0.30 1.00 11.02 3.31
- MS1 - Muro Secção 2-2 1.00 0.30 1.00 91.52 27.46
- MS1 - Muro Secção 3-3 1.00 0.30 1.00 138.92 41.68
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- MS1 - Muro Secção 4-4 1.00 0.30 1.00 70.41 21.12
- MS1 - Muro Secção 5-5 1.00 0.30 1.00 62.25 18.68
- MS1 - Muro Secção 6-6 1.00 0.30 1.00 71.93 21.58
- MS1 - Muro Secção 7-7 1.00 0.40 1.00 89.73 35.89
- MS1 - sapata Secção 1-1 8.00 1.05 0.50 1.00 4.20
- MS1 - sapata Secção 2-2 58.30 1.25 0.50 1.00 36.44
- MS1 - sapata Secção 3-3 78.80 1.50 0.50 1.00 59.10
- MS1 - sapata Secção 4-4 27.80 1.80 0.60 1.00 30.02
- MS1 - sapata Secção 5-5 20.20 2.10 0.60 1.00 25.45
- MS1 - sapata Secção 6-6 20.25 2.50 0.65 1.00 32.91

MS1 - sapata Secção 7-7 22.77 3.00 0.70 1.00 47.82

- MS2 - Muro Secção 3-3 1.00 0.30 1.00 54.97 16.49
- MS2 - Muro Secção 4-4 1.00 0.30 1.00 79.20 23.76
- MS2 - Muro Secção 8-8 pilares 0.20 0.20 1.33 32.00 1.70
- MS2 - Muro Secção 8-8 cinta 95.12 0.20 0.25 1.00 4.76
- MS2 - Pilar P1 0.30 0.30 2.85 1.00 0.26
- MS2 - sapata Secção 3-3 28.20 1.50 0.50 1.00 21.15
- MS2 - sapata Secção 4-4 34.94 1.80 0.60 1.00 37.74
- MS2 - Muro Secção 8-8 viga fundação 95.12 0.30 0.30 1.00 8.56
- MS2 - sapata do Pilar P1 1.50 1.50 0.50 1.00 1.13

- MS3 - Muro Secção 1-1 1.47 0.30 1.00 48.08 14.42
- MS3 - Muro Secção 2-2 1.57 0.30 1.00 44.31 13.29
- MS3 - Muro Secção 3-3 2.07 0.30 1.00 190.64 57.19
- MS3 - sapata Secção 1-1 32.70 1.05 0.50 1.00 17.17
- MS3 - sapata Secção 2-2 28.30 1.25 0.50 1.00 17.69
- MS3 - sapata Secção 3-3 92.00 1.50 0.50 1.00 69.00

- MS4 - Muro 5.00 0.30 1.00 1.00 1.50
- MS4 - sapata 5.00 1.05 0.50 1.00 2.63

04.7.7.1.1.2.2 - Em escadas: m3 3
- Escada de acesso ao abrigo BUS
- Murete da escada 2.70 0.20 0.30 2.00 0.32
- Murete da escada/remate com MS4 0.95 0.20 0.65 1.00 0.12
- Laje da escada 2.27 2.40 0.20 1.00 1.09
- Sapatas 0.50 2.40 0.40 2.00 0.96
- Degraus 0.28 2.40 0.15 9.00 0.45

04.7.7.1.2 - Cofragem:

04.7.7.1.2.1 - Fornecimento e aplicação de cofragem em elementos estruturais,
incluindo trabalhos de cofragem, nomeadamente: fornecimento e
transporte de materiais, fabricação, montagem, desmontagem,
carga, descarga, reparação e limpeza.

04.7.7.1.2.1.1 - Em muros: m2 (Área) 2 531
- MS1 - Muro 1.00 1.00 1.00 535.78 1 071.56
- MS1 - sapata Secção 1-1 8.00 1.00 0.50 1.00 8.00
- MS1 - sapata Secção 2-2 58.30 1.00 0.50 1.00 58.30
- MS1 - sapata Secção 3-3 78.80 1.00 0.50 1.00 78.80
- MS1 - sapata Secção 4-4 27.80 1.00 0.60 1.00 33.36
- MS1 - sapata Secção 5-5 20.20 1.00 0.60 1.00 24.24
- MS1 - sapata Secção 6-6 20.25 1.00 0.65 1.00 26.33
- MS1 - sapata Secção 7-7 22.77 1.00 0.70 1.00 31.88

- MS2 - Muro Secção 3-3 1.00 1.00 1.00 54.97 109.94
- MS2 - Muro Secção 4-4 1.00 1.00 1.00 79.20 158.40
- MS2 - Muro Secção 8-8 pilares 0.20 1.00 1.33 32.00 17.06
- MS2 - Muro Secção 8-8 cinta 95.12 1.00 0.25 1.00 47.56
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Comp. Larg. Alt. Elem. Parciais Totais

MEDIÇÕES PARCIAIS

DIMENSÕES

CAMINHO PARALELO À EN1/IC2 ENTRE O KM133+373 E O KM133+895 – LEIRIA

QUANTIDADES
Código Designação dos Trabalhos Un.

- MS2 - Pilar P1 0.30 1.00 2.85 1.00 1.71
- MS2 - sapata Secção 3-3 28.20 1.00 0.50 1.00 28.20
- MS2 - sapata Secção 4-4 34.94 1.00 0.60 1.00 41.93
- MS2 - Muro Secção 8-8 viga fundação 95.12 1.00 0.30 1.00 57.07
- MS2 - sapata do Pilar P1 1.50 1.50 0.50 1.00 2.25

- MS3 - Muro 1.00 1.00 1.00 283.03 566.06
- MS3 - sapata Secção 1-1 32.70 1.00 0.50 1.00 32.70
- MS3 - sapata Secção 2-2 28.30 1.00 0.50 1.00 28.30
- MS3 - sapata Secção 3-3 92.00 1.00 0.50 1.00 92.00

- MS4 - Muro 5.00 1.00 1.00 1.00 10.00
- MS3 - sapata Secção 2-2 5.00 1.00 0.50 1.00 5.00

04.7.7.1.2.1.2 - Em escadas: m2 18
- Escada de acesso ao abrigo BUS
- Murete da escada 2.70 1.00 0.30 4.00 3.24
- Murete da escada/remate com MS4 0.95 1.00 0.65 2.00 1.24
- Laje da escada 2.27 2.40 1.00 1.00 5.45
- Sapatas 1.00 2.40 0.40 4.00 3.84
- Degraus 1.00 2.40 0.15 9.00 3.24

04.7.7.1.3 - AÇO A500NR:

04.7.7.1.3.1 - Fornecimento e aplicação de aço A500NR, nomeadamente:
fornecimento e transporte do aço, dobragem, armação, ligações,
emendas, carga, descarga e colocação em obra.

04.7.7.1.3.1.1 - Em muros: kg kg/m3 50 279
- MS1 - Muro Secção 1-1 3.31 1.00 1.00 60.00 198.36
- MS1 - Muro Secção 2-2 27.46 1.00 1.00 70.00 1 921.92
- MS1 - Muro Secção 3-3 41.68 1.00 1.00 75.00 3 125.70
- MS1 - Muro Secção 4-4 21.12 1.00 1.00 80.00 1 689.84
- MS1 - Muro Secção 5-5 18.68 1.00 1.00 85.00 1 587.38
- MS1 - Muro Secção 6-6 21.58 1.00 1.00 95.00 2 050.01
- MS1 - Muro Secção 7-7 35.89 1.00 1.00 110.00 3 948.12
- MS1 - sapata Secção 1-1 4.20 1.00 1.00 60.00 252.00
- MS1 - sapata Secção 2-2 36.44 1.00 1.00 60.00 2 186.25
- MS1 - sapata Secção 3-3 59.10 1.00 1.00 60.00 3 546.00
- MS1 - sapata Secção 4-4 30.02 1.00 1.00 60.00 1 801.44
- MS1 - sapata Secção 5-5 25.45 1.00 1.00 60.00 1 527.12
- MS1 - sapata Secção 6-6 32.91 1.00 1.00 55.00 1 809.84
- MS1 - sapata Secção 7-7 47.82 1.00 1.00 85.00 4 064.45

- MS2 - Muro Secção 3-3 16.49 1.00 1.00 75.00 1 236.83
- MS2 - Muro Secção 4-4 23.76 1.00 1.00 75.00 1 782.00
- MS2 - Muro Secção 8-8 pilares 1.70 1.00 1.00 130.00 221.31
- MS2 - Muro Secção 8-8 cinta 4.76 1.00 1.00 110.00 523.16
- MS2 - Pilar P1 0.26 1.00 1.00 135.00 34.63
- MS2 - sapata Secção 3-3 21.15 1.00 1.00 60.00 1 269.00
- MS2 - sapata Secção 4-4 37.74 1.00 1.00 60.00 2 264.11
- MS2 - Muro Secção 8-8 viga fundação 8.56 1.00 1.00 65.00 556.45
- MS2 - sapata do Pilar P1 1.13 1.00 1.00 105.00 118.13

- MS3 - Muro Secção 1-1 14.42 1.00 1.00 60.00 865.44
- MS3 - Muro Secção 2-2 13.29 1.00 1.00 70.00 930.51
- MS3 - Muro Secção 3-3 57.19 1.00 1.00 75.00 4 289.40
- MS3 - sapata Secção 1-1 17.17 1.00 1.00 60.00 1 030.05
- MS3 - sapata Secção 2-2 17.69 1.00 1.00 60.00 1 061.25
- MS3 - sapata Secção 3-3 69.00 1.00 1.00 60.00 4 140.00
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Comp. Larg. Alt. Elem. Parciais Totais

MEDIÇÕES PARCIAIS

DIMENSÕES

CAMINHO PARALELO À EN1/IC2 ENTRE O KM133+373 E O KM133+895 – LEIRIA

QUANTIDADES
Código Designação dos Trabalhos Un.

- MS4 - Muro 1.50 1.00 1.00 60.00 90.00
- MS4 - sapata 2.63 1.00 1.00 60.00 157.50

04.7.7.1.3.1.2 - Em escadas: kg 193
- Escada de acesso ao abrigo BUS
- Murete da escada 0.32 1.00 1.00 75.00 24.30
- Laje da escada 1.09 1.00 1.00 110.00 119.86
- Sapatas 0.96 1.00 1.00 50.00 48.00

04.7.7.1.4 - Enrocamento:

04.7.7.1.4.1 - Fornecimento e aplicação de camada de Enrocamento de
granulometria extensa com diâmetro máximo de 0.10m e
percentagem retida do peneiro 200 inferior a 10% (0.35m de
espessura aproximadamente), sob terreno compactado.

04.7.7.1.4.1.1 - Em escadas: m3 1
- Sapatas das escadas 0.50 2.40 0.35 2.00 0.84

04.7.7.1.5 - Muro em Blocos de Betão:
Área parede Área cinta

04.7.7.1.5.1 - Fornecimento e execução de muro em blocos pré-fabricados de 
betão 50x20x20mm. m2 126.81 23.78 103.03 104

04.7.7.1.5.2 - Fornecimento e aplicação de reboco a argamassa de cimento 
(espessura média de 20mm) m2 126.81 95.12 0.24 276.45 277
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Comp. Larg. Alt. Element. Parciais Totais

05 - EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA:

05.1 - Sinalização vertical:

05.1.3 - Estruturas para suporte dos elementos da sinalização de informação, 

incluindo implantação, fornecimento e colocação:

05.1.3.1 - Estruturas de apoio de sinais laterais (excluindo os sinais de "código"), 

setas e painéis:

05.1.3.1.1 - Em perfis metálicos não tubulares. Kg 454.00 454

05.1.3.1.2 - Em perfis metálicos tubulares. Kg 86.00 86

05.1.3.6 - Execução de fundações em betão armado, em sinais (excluindo sinais 

de "código"), setas, painéis, pórticos e semi-pórticos, incluindo 

escavação para abertura da fundação em terreno de qualquer 

natureza, fornecimento, colocação e cofragens necessárias (inclui 

sinais existentes a recolocar). [PAG's+SD's = 11m3 + 2m3] 

m3 13.00 13

05.2 - Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:

05.2.1 - Marcas Longitudinais:

05.2.1.1.2 - Com 0,12 m de largura (LBC 0,12). m 185.00 185

05.2.1.4 - Linha branca tracejada (LBT):

05.2.1.4.3 - Com 0,12 m de largura e relação traço/espaço 1/1 m (LBT 0,12; 1/1).

m 10.00 10

05.2.1.4.14 - Com 0,30 m de largura e relação traço/espaço 0,4/0,3 m (LBTc 0,30; 

0,4/0,3). m 25.00 25

05.2.1.5 - Guias:

05.2.1.5.2 - Com 0,15 m de largura. m 1 895.00 1 895

05.2.2 - Marcas Transversais:

05.2.2.1 - Barras de paragem com 0,50 m de largura. m2 14.00 14

05.2.2.2 - Passadeiras de peões. m2 30.00 30

05.2.3 - Outras marcas:

05.2.3.1 - Raias oblíquas paralelas. m2 56.00 56

05.2.3.3 - Triângulo de cedência de prioridade:

05.2.3.3.1 - Com h = 2,0 m. un 3.00 3

05.2.3.4 - Inscrições STOP. un 3.00 3

05.2.3.6 - Setas de seleção com 6,0m:

05.2.3.6.1 - Simples. un 8.00 8

05.2.3.6.2 - Duplas. un 4.00 4

05.2.3.11 - Quadrícula, de cor amarela, na delimitação de zonas de interdição de 

paragem, em cruzamentos. m2 41.00 41

05.5 - Guardas de segurança, incluindo implantação, fornecimento e 

colocação:

QUANTIDADES

CAMINHO PARALELO À EN1/IC2 ENTRE O KM133+373 E O KM133+895 – LEIRIA

Código Designação dos Trabalhos Un.
DIMENSÕES

MEDIÇÕES PARCIAIS
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Comp. Larg. Alt. Element. Parciais Totais

QUANTIDADES

CAMINHO PARALELO À EN1/IC2 ENTRE O KM133+373 E O KM133+895 – LEIRIA

Código Designação dos Trabalhos Un.
DIMENSÕES

MEDIÇÕES PARCIAIS

05.5.2 - Guardas Rígidas:

05.5.2.2 - Com altura superior a 0,60m e inferior ou igual a 0,90m:

05.5.2.2.1 - Com perfil simétrico. m 6.00 6

05.5.2.4 - Betão tipo C16/20 em fundação de guardas rígidas. m3 1

(0,34x0,30x6) 0.61

05.6 - Outros equipamentos, incluindo implantação, fornecimento e 

colocação:

05.6.1 - Barreiras anti-encandeamento, incluindo estrutura de suporte e 

montagem (conforme desenho de pormenor):

05.6.1.1 - Com perfis de altura inferior ou igual a 0,60m. (a aplicar sobre muro de 

suporte, incluindo todas as ligações e fixações). un 304.00 304

05.6.1.2 - Com perfis de altura superior a 0,60m. (a aplicar sobre guardas 

metálicas semi-flexíveis, incluindo todas as ligações e fixações). un 628.00 628

05.7 - Trabalhos a realizar no sistema de sinalização e segurança existente:

05.7.1 - Levantamento de elementos do sistema existente, e transporte a 

depósito a indicar pela Fiscalização.

05.7.1.1 - Sinais de "código", baias, balizas e marcos. un 19.00 19

05.7.1.2 - Sinais de Informação, Setas e Painéis. un 1.00 1

05.7.1.6 - Delineadores. un 8.00 8

05.7.1.7 - Guardas metálicas. m 10.00 10

05.7.3 - Eliminação de marcas da sinalização horizontal. (não abrangidas por 

fresagens e/ou remoção de pavimento) m2 18.00 18

05.8 - Sinalização temporária:

05.8.1 - Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado 

nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, 

referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos 

necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.

vg 1.00 1

05.9 - Outros Trabalhos:

05.9.1 - Sinalização vertical da Classe RA2:

05.9.1.1 - "Sinalização vertical de ""código", incluindo implantação, fornecimento, 

colocação, elementos ou estruturas de suporte, tampão, peças de 

ligação e maciços de fundação:

05.9.1.1.1 - Sinais triangulares:

05.9.1.1.1.1 - Com L=0,70m un 4.00 4

05.9.1.1.1.2 - Com L=0,90m un 3.00 3

05.9.1.1.2 - Sinais circulares:

05.9.1.1.2.1 - Com diâmetro igual a 0,70 m. un 9.00 9

05.9.1.1.2.2 - Com diâmetro igual a 0,90 m. un 8.00 8

05.9.1.1.3 - Sinais octogonais (STOP):
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Comp. Larg. Alt. Element. Parciais Totais

QUANTIDADES

CAMINHO PARALELO À EN1/IC2 ENTRE O KM133+373 E O KM133+895 – LEIRIA

Código Designação dos Trabalhos Un.
DIMENSÕES

MEDIÇÕES PARCIAIS

05.9.1.1.3.1 - Com L = 0,70 m. un 2.00 2

05.9.1.1.4 - Sinais quadrangulares:

05.9.1.1.4.1 - Com L = 0,70 m. un 4.00 4

05.9.1.1.5 - Sinais retangulares. m2 4

(3x0,90x1,35) 3.65

05.9.1.2 - Sinalização vertical de informação, incluindo fornecimento e colocação:

05.9.1.2.1 - Sinais de Pré-aviso:

05.9.1.2.1.1 - Pré-avisos gráficos (PAG´s), laterais. m2 21

I2c (1): 9,07+1,59 10.66

I2c (2): 8,60+1,51 10.11

05.9.1.2.2 - Sinais de direção:

05.9.1.2.2.1 - Setas SD´s. m2 3

J1 (1): 1x0,28 0.28

J1 (2): 1x0,38 0.38

J2 (3): 1x1,48 1.48

05.9.1.2.3 - Painéis de aproximação de saída m2 4

3x1,50x0,70 3.15

05.9.1.3 - Outros Painéis:

05.9.1.3.1 - Painéis Adcionais: m2 2

Painel Adicional - Modelo 1a (4un) 1.00

Painel Adicional - Modelo 17 (4un) 1.00

05.9.2 - Outros equipamentos da Classe RA3, incluindo implantação, 

fornecimento e colocação:

05.9.2.1 - Marcadores:

05.9.2.1.1 - Unidirecionais. un 60.00 60

05.9.2.1.2 - Bidirecionais. un 1.00 1

05.9.2.2 - Delineadores - Sinalizadores:

05.9.2.2.1 - Para apoio no solo (h=1,0m).

05.9.2.2.1.1 - Com secção poliédrica. un 12.00 12

05.9.2.3 - Baias direcionais:

05.9.2.3.1 - Unitárias (chevrons):

05.9.2.3.1.1 - Com 0,90 m de lado. un 3.00 3

05.9.2.4 - Balizas laterais de posição:

05.9.2.4.1 - Metálicas com L = 0,20 m. un 2.00 2

05.9.2.5 - Balizas de pontos de divergência (BPD's):

05.9.2.5.1 - Com 1,90m. un 1.00 1

05.9.3 - Equipamentos de segurança, incluindo implantação, fornecimento e 

colocação:

05.9.3.1 - Barreiras de segurança flexíveis. m 650.00 650
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Comp. Larg. Alt. Element. Parciais Totais

QUANTIDADES

CAMINHO PARALELO À EN1/IC2 ENTRE O KM133+373 E O KM133+895 – LEIRIA

Código Designação dos Trabalhos Un.
DIMENSÕES

MEDIÇÕES PARCIAIS

05.9.3.2 - Terminais, tipo cauda de carpa:

05.9.3.2.1 - Normal. un 2.00 2

05.9.3.2.2 - Espalmado. un 1.00 1

05.9.3.3 - Dispositivos de proteção para motociclistas a aplicar em guardas 

metálicas, incluindo fixações. m 650.00 650

05.9.3.4 - Terminais de entrada e saída de protecções para motociclos. un 7.00 7

05.9.4 - Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:

05.9.4.1 - Marcas Longitudinais:

05.9.4.1.1 - Linha branca tracejada (LBT):

05.9.4.1.1.1 - Com 0,12m de largura e relação traço/espaço 3/4m (LBT 0,12; 3/4).

m 125.00 125

05.9.4.1.1.2 - Com 0,15m de largura e relação traço/espaço 1,5/2m (LBTg 0,15; 

1,5/2). m 135.00 135
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Comp. Larg. Alt. Element. Parciais Totais

10 - DIVERSOS

10.15 - Outros Trabalhos:

10.15.1 - Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução

da empreitada, incluindo redes provisórias de águas, saneamento,

electricidade e de telefones, instalações provisórias do pessoal e

fiscalização, vedação do recinto da obra, eventuais indemnizações,

colocação de placas identificativas, sinalização e desvio de trânsito e

demais trabalhos preparatórios, de acordo com a legislação em vigor.
vg 1.00 1

10.15.2 - Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde no Trabalho, e sua

implementação em obra, incluindo os meios humanos, materiais e

equipamentos necessários. vg 1.00 1

10.15.3 - Desenvolvimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos, e

respetiva implementação. vg 1.00 1

10.15.4 - Elaboração e fornecimento das telas finais, georeferenciadas Datum 

PT-TM06/ETRS89, abrangendo todas as alterações nas várias 

especialidades decorrentes na execução da obra. Deverão ser 

entregues dois exemplares em papel e um exemplar em suporte 

digital de todas as Peças Escritas e Desenhadas. vg 1.00 1

DIMENSÕES QUANTIDADES

MEDIÇÕES PARCIAIS

Código Designação dos Trabalhos Un.

CAMINHO PARALELO À EN1/IC2 ENTRE O KM133+373 E O KM133+895 – LEIRIA
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