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PEÇAS CONSTITUINTES DO PROJETO DE EXECUÇÃO_: 

 
A – PEÇAS ESCRITAS_: 
 

01 – Memória Descritiva e Justificativa 

02 – Cálculos / Dimensionamento 

03 – Medições/Estimativa Orçamental/Lista de Quantidades 

 03.1 – Medições 

 03.2 – Estimativa Orçamental 

 03.3 – Lista de Quantidades 

04 – Plano de Segurança e Saúde em Projeto (formato digital) 

05 – Caderno de Encargos (formato digital) 

06 – Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 

07 – Plano de Sinalização Temporária 

08 – Estudo Geológico e Geotécnico 

 

B – PEÇAS DESENHADAS_: 
 
REDE VIÁRIA_RV: 

01a – Carta Militar, Levantamento Aerofotogramétrico, Fotografia Aérea; 

02a – Planta Geral, Levantamento Topográfico; 

03a – Planta de Geometria dos Arruamentos, Perfis Longitudinais: Ramos 1/5 e 3; 

04a – Planta de Geometria dos Arruamentos, Perfis Longitudinais: Ramos 2 e 4; 

05a – Perfis Transversais Tipo, Pormenores de Remates com Lancis, Pormenor de Encaixe de Pavimento; 

06a – Perfis Transversais: Ramo 1 (P0 – P12’); 

07a – Perfis Transversais: Ramo 1/5 (P13 – P21), Ramos 2 e 3; 

08a – Perfis Transversais: Ramo 4 (P0 – P6’); 

09a – Planta de Acabamentos; 

10a – Planta de Acessibilidades, Pormenores de Acessibilidades; 

11a – Pormenores Construtivos: Escada e Rampa de Acesso – Planta, Cortes, Armaduras; 

12a – Planta de trabalhos em Infraestruturas Existentes e Remoção de Pavimentos; 

13a – Planta de Pavimentação: Misturas Betuminosas; 

14a – Planta de Pavimentação: Camadas Granulares; 

 

SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA_SS: 

15a – Planta da Situação Existente e Solução Proposta; 

16a – Pormenores de Sinalização Vertical; 

17a – Pormenores de Sinalização Horizontal e Vertical (Continuação). 

18a – Pormenores de Guardas de Segurança, Dispositivos de Proteção a Motociclistas, Dispositivos Anti-

Encandeamento 

 

REDE DE DRENAGEM_RD: 

19a – Planta da Situação Existente; 
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20a – Planta da Solução Proposta; 

21a – Planta das Bacias de Drenagem; 

22a – Perfis Longitudinais dos Coletores, Pormenores: Drenagem dos Muros de Suporte, Sumidouro, Valas Tipo e 

Tipos de Assentamento; 

23a – Pormenores: Caixas de Ligação Tipo A/A’, B, C e D; 

24a – Pormenores: Assentamento das valetas em ½ cana, Valetas triangulares, Câmara de Visita Circular e Caixa 

de Ligação Tipo E 

 
REDE DE ÁGUA_RA: 

25a – Planta da Rede: Situação Existente vs Solução Proposta; 

26a – Pormenores: Ramais Domiciliários, Maciços de Amarração, Vala Tipo, Boca de Rega, Marco de Água, 

Descarga Direta, Esquema de Nós 

 
INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS_IE: 

27a – Rede de Baixa Tensão e Iluminação Pública Aérea – Situação Existente: Planta Km133+373 – 133+900; 

28a – Rede de Baixa Tensão Subterrânea – Situação Proposta, Pormenores de Instalação; 

29a – Rede de Baixa Tensão Aérea – Remodelação da Rede Existente; 

30a – Rede de Iluminação Pública – Situação Proposta, Pormenores de Instalação; 

31a – Traçado da Rede de Condutas e Câmaras de Visita, Pormenores de Instalação; 

32a – Rede de Média Tensão: Proposta de Intervenção 

 
CANAL TÉCNICO RODOVIÁRIO_CTR: 

33a – Traçado da Rede de Condutas Esquemático e Pormenores 

 
INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA_PAI: 

34a – Plano Geral, Planta de Plantação;  

35a – Planta de Revestimentos Inertes, Planta de Revestimento de Taludes 
  

ESTRUTURA_MUROS DE SUPORTE_MS: 

36a – Muro MS1: Planta, Alçado e Cortes; 

37a – Muro MS1: Cortes / Secções, Pormenorização de Armaduras; 

38a – Muro MS2 / MV2: Planta, Alçado e Cortes; 

39a – Muro MS2 / MV2: Secções Tipo: Pormenorização de Armaduras; 

40a – Muro MS3: Planta, Alçado e Cortes, Pormenorização de Armaduras 

 

 

C – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA EQUIPA PROJETISTA 
 
 
 
D – PROJETO APROVADO PELA E-REDES 
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