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E1.01 - Fase 1 - Implantação sobre levantamento topográfico

E2.01 - Fase 1 - Rede de coletores 

E2.02 - Fase 1 - Planta das Tascas

E3.01 - Fase 1 - Perfis dos coletores
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E4.03 - Fase 1 - Pormenor da ventilação esgoto
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Município de Leiria

DESENHOS

PROJECTO

Pedro Dias

Ficheiro:

Nota: Todas as cotas deverão ser confirmadas em obra

Escalas:

Eng.º

Arq.ª

Janeiro 2026

Reabilitação Solar de Artes da Barreira (Fase 1)
Rua de S. Salvador 2410-023 Leiria
União das freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes - Leiria

revisão

# 23-21

Execução
Rede Predial de Esgotos Domésticos

Fase 1 - Implantação sobre levantamento topográfico

04

inovarcus, lda. atelier cubicoffice

Sandrine MAIA
Susana VENÂNCIO

1:200

Rua Drº Carlos Vaz de Faria e Almeida, nº 31 1º dt 2490-547 Ourém | www.inovarcus.pt | geral@inovarcus.pt
+351249543091 (chamada para a rede fixa nacional) | +351919028218 (chamada para a rede móvel nacional)
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Município de Leiria

DESENHOS

PROJECTO

Pedro Dias

Ficheiro:

Nota: Todas as cotas deverão ser confirmadas em obra

Escalas:

Eng.º

Arq.ª

Janeiro 2026

Reabilitação Solar de Artes da Barreira (Fase 1)
Rua de S. Salvador 2410-023 Leiria
União das freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes - Leiria

revisão

# 23-21

Execução
Rede Predial de Esgotos Domésticos

Fase 1 - Rede de coletores

04

inovarcus, lda. atelier cubicoffice

Sandrine MAIA
Susana VENÂNCIO

1:200

Rua Drº Carlos Vaz de Faria e Almeida, nº 31 1º dt 2490-547 Ourém | www.inovarcus.pt | geral@inovarcus.pt
+351249543091 (chamada para a rede fixa nacional) | +351919028218 (chamada para a rede móvel nacional)
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CXED 0.20
(50x50)
(h: 0,50m)

CXED 0.19
(50x50)
(h: 0,50m)

ventilação 

(ver pormenor)

ventilação 
(ver pormenor)

CXED 0.11
(Ø125)
Ct: 152,80
Cs: 148,95
(h: 3,85m)

CXED 0.12
(Ø125)
Ct: 153,20
Cs: 148,65
(h: 4,55m)

Ø110

Ø50 Be (4)

0m 1 5 10

N

Equipamentos sifonados

Caixa de visita quadrada (LxH)
Ct: cota da tampa
Cs: cota de soleira
(h: altura da caixa)

Caixa de passagem

Ramais de descarga e coletores
Ø

Boca de limpeza

LEGENDA

Ramais de descarga suspensos
Ø

Caixa de visita circular
(Ø)
Ct: cota da tampa
Cs: cota de soleira
(h: altura da caixa)

Previsão de implantação das
Tascas 03 e 04

Grupo de bombagem

Bebedouro

(aquando da construção da Tasca 04)
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Município de Leiria

DESENHOS

PROJECTO

Ficheiro:

Nota: Todas as cotas deverão ser confirmadas em obra

Escalas:

Eng.º

Arq.ª

Janeiro 2026

1:100

Reabilitação Solar de Artes da Barreira (Fase 1)
Rua de S. Salvador 2410-023 Leiria
União das freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes - Leiria

revisão

1:100# 23-21

Execução
Rede Predial de Esgotos Domésticos

Fase 1 - Planta das Tascas

04

inovarcus, lda. atelier cubicoffice

Sandrine MAIA
Susana VENÂNCIO

Rua Drº Carlos Vaz de Faria e Almeida, nº 31 1º dt 2490-547 Ourém | www.inovarcus.pt | geral@inovarcus.pt
+351249543091 (chamada para a rede fixa nacional) | +351919028218 (chamada para a rede móvel nacional)

Pedro Dias
Sónia Pereira

154,40

Tasca 2
CS: 154,40

om ventilação)
(Ø125)

Ct: 152,90
Cs: 150,25
(h: 2,65m)

Ø40

154,40

ventilação 
(ver pormenor)152.565

154,50

Tasca 1
CS: 154,50

CXED 0.9
(Ø100)
Ct: 154,20
Cs: 152,00
(h: 2,20m)

CXED 0.7 (com ventilação)
(50x50)
Ct: 154,20
Cs: 153,50
(h: 0,70m)

CXED 0.8
(50x50)
Ct: 154,20
Cs: 153,40
(h: 0,80m)CXED 0.10

(Ø125)
Ct: 152,60
Cs: 149,05
(h: 3,55m)

Ø
1

25

Ø110

Ø
11

0

Ø90

Ø40

Ø50

Ø
75

Ø50

(h: 3,05m)
Ø

1
25

Ø75

ventilação 

(ver pormenor)

1 52 .6 28

1 52 .5 65

 

1 52 .6 28

154,50

00,00

154,62
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01,15

155,85
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00,65

155,30

01
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08

i =
 1

%
i =

 1
%

i =
 1
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i = 1%

i = 1%

ventilação 

(ver pormenor)

CXED 0.11
(Ø125)
Ct: 152,80
Cs: 148,95
(h: 3,85m)

Ø110

0m 1 5 10

N

Equipamentos sifonados

Caixa de visita quadrada (LxH)
Ct: cota da tampa
Cs: cota de soleira
(h: altura da caixa)

Caixa de passagem

Ramais de descarga e coletores
Ø

Boca de limpeza

LEGENDA

Ramais de descarga suspensos
Ø

Caixa de visita circular
(Ø)
Ct: cota da tampa
Cs: cota de soleira
(h: altura da caixa)

Previsão de implantação das
Tascas 03 e 04

Grupo de bombagem

Bebedouro

(aquando da construção da Tasca 04)

TASCA 1

Cota de soleira: 154,50

TASCA 2

Cota de soleira: 154,40
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Município de Leiria

DESENHOS

PROJECTO

Pedro Dias

Ficheiro:

Nota: Todas as cotas deverão ser confirmadas em obra

Escalas:

Eng.º

Arq.ª

Janeiro 2026

1:200

Reabilitação Solar de Artes da Barreira (Fase 1)
Rua de S. Salvador 2410-023 Leiria
União das freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes - Leiria

revisão

# 23-21

Execução
Rede Predial de Esgotos Domésticos

Fase 1 - Perfis dos coletores

04

inovarcus, lda. atelier cubicoffice

Sandrine MAIA
Susana VENÂNCIO

Rua Drº Carlos Vaz de Faria e Almeida, nº 31 1º dt 2490-547 Ourém | www.inovarcus.pt | geral@inovarcus.pt
+351249543091 (chamada para a rede fixa nacional) | +351919028218 (chamada para a rede móvel nacional)

Sónia Pereira

Tasca 2 | Cs: 15

CXED 0.1
(Ø125)

Ct: 152,90
Cs: 150,25
(h: 2,65m)

CXED 0.2
(Ø100)

Ct: 150,75
Cs: 150,10
(h: 0,65m)

Cota 147,00

CXED 0.16
(Ø100)

Ct: 149,55
Cs: 147,90
(h: 1,65m)

CXED 0.13
(Ø125)

Ct: 154,00
Cs: 148,45
(h: 5,55m)

CXED 0.11
(Ø125)

Ct: 152,80
Cs: 148,95
(h: 3,85m)

CXED 0.12
(Ø125)

Ct: 153,20
Cs: 148,65
(h: 4,55m)

CXED 0.14
(Ø125)

Ct: 152,00
Cs: 148,25
(h: 3,75m)

CXED 0.15
(Ø125)

Ct: 150,70
Cs: 147,95
(h: 2,75m)

CX ramal
Ct: 149,30
(h: 1,45m)

CXED 0.10
(Ø125)

Ct: 152,60
Cs: 149,05
(h: 3,55m)

CXED 0.6
(Ø125)

Ct: 152,25
Cs: 149,20
(h: 3,05m)

CXED 0.3
(Ø100)

Ct: 150,50
Cs: 149,85
(h: 0,65m)

CXED 0.4
(Ø100)

Ct: 150,80
Cs: 149,65
(h: 1,15m)

CXED 0.5
(Ø125)

Ct: 152,25
Cs: 149,50
(h: 2,75m)

Ø110 (1%)

Ø40

Ø125 (1%)Ø125 (1%)Ø125 (1%)Ø125 (1%)
Ø125 (1%)Ø125 (1%)Ø125 (1%)

Ø125 (1%)Ø125 (1%)Ø125 (1%)Ø125 (1%)

Perfil 1 (Tasca 2 - Caixa de Ramal)

CXED 0.16
(Ø100)

Ct: 149,55
Cs: 147,90
(h: 1,65m)

CX ramal
Ct: 149,30
(h: 1,45m)

CXED 0.19
(Ø125) câmara de bombagem

Ct: 146,20
Cs: 145,40
(h: 0,80m)

CXED 0.18
(50x50)

Ct: 146,00
Cs: 145,50
(h: 0,50m)

Cota 144,00

Perfil 2 (Tasca 4 - Caixa de Ramal)

Ø125 (1%)

Ø125 (1%) Tasca 4 | Cs: 146,50
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Reabilitação Solar de Artes da Barreira (Fase 1)
Rua de S. Salvador 2410-023 Leiria
União das freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes - Leiria

revisão

Ficheiro: # 23-21

Execução
Rede Predial de Esgotos Domésticos

04

Fase 1 - Pormenor construtivo de caixa de visita
quadrada

Susana VENÂNCIO

inovarcus, lda. atelier cubicoffice

Rua Drº Carlos Vaz de Faria e Almeida, nº 31 1º dt 2490-547 Ourém | www.inovarcus.pt | geral@inovarcus.pt
+351249543091 (chamada para a rede fixa nacional) | +351919028218 (chamada para a rede móvel nacional)

Sónia Pereira

0.12

Câmaras de inspecção

0
,1

2

0
,2

0

M
áx

.1
,7

0pormenor da tampa
com vedação hidráulica

corte a-a

Min. 0,40

0
,1

5

0,84

0,60

planta

0
,6

0

0
,8

4

A

A

0,15

corte AB

0,50 0,15

Tampa

0,15

corte AB

0,50 0,15

0
,1

5
V

A
R

IÁ
V

E
L

Tampa

0
, 1

5
V

A
R

IÁ
V

E
L

0,10

0
,6

0
0

,1
0

A

0
,1

0

0,10
0,80
0,60

Câmara de inspecção Câmara de inspecção sifonada

B

0
,6

0
0

,1
0

A

0
,1

0

0,10
0,80
0,60 0,10

B

Caixa de Visita Quadrada

Planta Planta

Malha Ø6//0,12

Malha Ø8//0,08

Betão moldado no local
10%

10%

Disposições construtivas: Câmaras Quadradas

· A altura da soleira deverá ser a que resultar do emprego do número

de exacto de anéis com as dimensões normalizadas, considerando

a soma das alturas do dispositivo de fecho, da abertura e dos anéis;

· O betão a utilizar na construção das câmaras deverá ser da classe

C20/25, quer sejam elementos pré-fabricados de betão armado ou

de betão simples moldado "in situ". No caso das peças serem

armadas, armaduras serão da classe A400ER;

· Caso as câmaras não sejam em betão pré-fabricado, o interior

delas será rebocado com argamassa de 400kg/m3 com espessura

de 2cm;

· As juntas entre os elementos pré-fabricados (cobertura e anéis, se

for o caso) deverão ser fechadas com argamassa hidrófuga ao

traço 500kg/m3 de cimento;

· Os degraus de acesso ao interior das câmaras serão em ferro

fundido com aço macio de diâmetro 20 metalizado, com

decapagem prévia e pintados, ou outro material definido no caderno

de encargos. Admite-se o revestimento exterior do varão com uma

membrana plástica em PVC ou PE corrugado, respeitando a NP

883;

· O dispositivo de fecho (aro e tampa) deverá ser em ferro fundido de

grafite esferoidal ou lamelar. As condições construtivas e de

utilização em zonas de circulação pedonal e automóvel deverão

obedecer à NP EN 124;

· A soleira da câmara deverá ser rebocada com argamassa hidrófuga

de 500kg/m3 com 2cm de espessura afagada à esponja;

· O enchimento do fundo da câmara para a execução das caleiras de

transição entre colectores de entrada e saída será efectuado com

betão simples de 250kg/m 3;

· Nas câmaras exteriores de circulação pedonal, a tampa será em

ferro fundido dúctil da classe B125 e o aro terá uma altura mínima

de 30mm;

· Nas câmaras exteriores de circulação automóvel, a tampa será em

ferrofundido dúctil da classe D400;

· No caso das câmaras interiores, a tampa será rebaixada e

executada em betão simples pré-fabricado da classe C20/25 e

revestida no final de acordo com o pavimento do compartimento;

· As câmaras disporão de fecho hidráulico.

s/escala
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Nota: Todas as cotas deverão ser confirmadas em obra
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Janeiro 2026

 

Reabilitação Solar de Artes da Barreira (Fase 1)
Rua de S. Salvador 2410-023 Leiria
União das freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes - Leiria

revisão

 # 23-21

Execução
Rede Predial de Esgotos Domésticos

Fase 1 - Pormenor construtivo de caixas de visita
circulares

04

inovarcus, lda. atelier cubicoffice

Sandrine MAIA
Susana VENÂNCIO

Rua Drº Carlos Vaz de Faria e Almeida, nº 31 1º dt 2490-547 Ourém | www.inovarcus.pt | geral@inovarcus.pt
+351249543091 (chamada para a rede fixa nacional) | +351919028218 (chamada para a rede móvel nacional)

Pedro Dias
Sónia Pereira

Cobertura tronco-cónica assimétrica

Câmara inicial ou de passagem Câmara de mudança de direcção sem queda Câmara de passagem com queda guiada (h-h1>0,50m) Câmara de junção com queda guiada (h-h1<0,50m)

Degrau em varão de aço D>20

Caixa de Visita Circular

Disposições construtivas: Câmaras Circulares

· A altura da soleira deverá ser a que resultar do emprego do número

de exacto de anéis com as dimensões normalizadas, considerando

a soma das alturas do dispositivo de fecho, da abertura e dos anéis;

· O betão a utilizar na construção das câmaras deverá ser da classe

C35/45, quer sejam elementos pré-fabricados de betão armado ou

de betão simples moldado "in situ". No caso das peças serem

armadas, armaduras serão da classe A400ER;

· Caso as câmaras não sejam em betão pré-fabricado, o interior

delas será rebocado com argamassa de 400kg/m3 com espessura

de 2cm;

· As juntas entre os elementos pré-fabricados (cobertura e anéis, se

for o caso) deverão ser fechadas com argamassa hidrófuga ao

traço 500kg/m3 de cimento;

· Os degraus de acesso ao interior das câmaras serão em ferro

fundido com aço macio de diâmetro 20 metalizado, com

decapagem prévia e pintados, ou outro material definido no caderno

de encargos. Admite-se o revestimento exterior do varão com uma

membrana plástica em PVC ou PE corrugado, respeitando a NP

883;

· O dispositivo de fecho (aro e tampa) deverá ser em ferro fundido de

grafite esferoidal ou lamelar. As condições construtivas e de

utilização em zonas de circulação pedonal e automóvel deverão

obedecer à NP EN 124;

· A soleira da câmara deverá ser rebocada com argamassa hidrófuga

de 500kg/m3 com 2cm de espessura afagada à esponja;

· O enchimento do fundo da câmara para a execução das caleiras de

transição entre colectores de entrada e saída será efectuado com

betão simples de 250kg/m3;

· Nas câmaras exteriores de circulação pedonal, a tampa será em

ferro fundido dúctil da classe B125 e o aro terá uma altura mínima

de 30mm;

· Nas câmaras exteriores de circulação automóvel, a tampa será em

ferrofundido dúctil da classe D400;

· No caso das câmaras interiores, a tampa será rebaixada e

executada em betão simples pré-fabricado da classe C35/45 e

revestida no final de acordo com o pavimento do compartimento;

· As câmaras disporão de fecho hidráulico. s/escala



REQUERENTE

FASE

E4.03

Município de Leiria

DESENHOS

PROJECTO

Pedro Dias

Sandrine MAIA

Nota: Todas as cotas deverão ser confirmadas em obra

Escalas:

E
st

e
 d

e
se

n
h

o
 é

 p
ro

p
ri

e
d

a
d

e
 d

o
s 

a
u

to
re

s,
 e

 n
ã

o
 é

 p
e

rm
iti

d
a

 a
 s

u
a

 r
e

p
ro

d
u

çã
o 

no
 to

do
 o

u 
em

 p
ar

te
 s

em
 a

ut
or

iz
aç

ão
 p

ré
vi

a 
do

s 
m

es
m

os
.

R
e

se
rv

a
d

o
s 

o
s 

d
ir

e
ito

s 
a

o
 p

ro
ce

d
im

e
n

to
 d

e
 a

lte
ra

çõ
e

s 
a

o
 a

b
ri

g
o

 d
o

 e
xp

o
st

o
 n

o
 c

ó
d

ig
o

 d
o

 D
ir

ei
to

 d
o 

au
to

r 
D

.L
. 6

3/
85

, d
ip

lo
m

as
 le

ga
is

 e
 d

em
ai

s 
le

gi
sl

aç
ão

 e
m

 v
ig

or
.

A
rc

hi
ca

d 
2

2
_

S
N

 3
-3

2
0

2
1

5
7

 b
y 

G
ra

p
h

is
o

ft
, 

A
u

to
C

A
D

 2
0

0
9

|R
E

V
IT

 9
.1

 -
 3

4
5

-3
3

7
8

7
5

7
1

 b
y 

A
u

to
d

e
sk

 e
 C

Y
P

E
 In

ge
ni

er
os

 -
 9

69
02

/9
69

03
, p

ro
pr

ie
da

de
 d

e 
in

ov
A

R
C

U
S

, L
da

.

Eng.º

Arq.ª

Janeiro 2026

 

Reabilitação Solar de Artes da Barreira (Fase 1)
Rua de S. Salvador 2410-023 Leiria
União das freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes - Leiria

revisão

Ficheiro: # 23-21

Execução
Rede Predial de Esgotos Domésticos

04

Fase 1 - Pormenor construtivo da ventilação esgoto

Susana VENÂNCIO

inovarcus, lda. atelier cubicoffice

Rua Drº Carlos Vaz de Faria e Almeida, nº 31 1º dt 2490-547 Ourém | www.inovarcus.pt | geral@inovarcus.pt
+351249543091 (chamada para a rede fixa nacional) | +351919028218 (chamada para a rede móvel nacional)

Sónia Pereira

0
.1

5

0.15

Grelha de ventilação

ALÇADO

PLANTA

CORTE TRANSVERSAL

Caixa

s/escala
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