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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS ENTRE O MUNICÍPIO DE LEIRIA E 

A UNIÃO DAS FREGUESIAS DE  MONTE REAL E CARVIDE  

NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DIVERSAS – ADENDA N.º 6 RETIFICADA 

 

Considerando que: 

a) Foi aprovada pela Câmara Municipal na sua reunião realizada em 04 de dezembro de 2020, a minuta do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências nas Freguesias/União das Freguesias no âmbito da realização de 

obras diversas, tendo a mesma sido posteriormente aprovada pela Assembleia Municipal na sua sessão extraordinária 

de 14 de dezembro de 2020 e após aprovação dos competentes órgãos executivo e deliberativo da União das 

Freguesias de  Monte Real e Carvide, foi outorgado o contrato em 8 de janeiro de 2021; 

b) Na reunião da Câmara Municipal de Leiria, datada de 30 de novembro de 2021, foi proposta a Adenda n.º 5, tendo 

a mesma sido aprovada pela Assembleia Municipal de Leiria na sua sessão de 14 de dezembro de 2021, relativa à 

modificação dos Anexos I e II do Contrato Interadministrativo de delegação de competências entre o Município de 

Leiria e a União das Freguesias de  Monte Real e Carvide no âmbito da execução de obras diversas, para o ano de 

2022; 

c) Consta da Cláusula 1.ª do contrato interadministrativo de delegação de competências, em particular do seu n.º 3, 

que as intervenções a realizar no âmbito deste instrumento devem ser objeto de aprovação pela Assembleia Municipal 

de Leiria até 31 de dezembro do ano anterior à sua realização; 

d) A definição das obras a introduzir para o ano 2023 foram objeto de negociação prévia, e tem subjacente a 

manutenção dos princípios e requisitos determinados pelo artigo 115.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, os quais estiveram na génese da instituição deste contrato interadministrativo, 

designadamente: a) o não aumento da despesa pública global; b) o aumento da eficiência da gestão dos recursos 

pelas autarquias locais; c) os ganhos de eficácia do exercício das competências pelas freguesias/uniões de freguesias; 

d) o cumprimento dos objetivos referidos no artigo 112.º do Anexo I à mesma Lei; e) a articulação entre os diversos 

níveis da administração autárquica; 

e) Estas intervenções, resultantes da identificação e estudo de recursos das novas obras de construção/requalificação 

para o ano de 2023, implicam uma modificação ao Anexo I e ao Anexo II deste contrato; 

Considerando, ainda, que: 

f) A minuta da adenda n.º 6 do Contrato Interadministrativo de delegação de competências entre o Município de 

Leiria e a União das Freguesias de  Monte Real e Carvide no âmbito da execução de obras diversas, foi presente a 

reunião da Câmara Municipal de Leiria de 29 de novembro de 2022, retificada em 7 de fevereiro de 2023 e, em 

conformidade com o disposto na alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

na sua redação atual, e submetida à sessão da Assembleia Municipal de Leiria de  19 de dezembro de 2022, retificada 

em 17 de fevereiro de 2022, para efeitos de autorização, no termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo 

Anexo; 

g) Foi igualmente presente a reunião da Junta de União das Freguesias de  Monte Real e Carvide em 7 de fevereiro de 

2023, e, em conformidade com o disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º do Anexo I da referida Lei submetido à 

sessão da Assembleia de União das Freguesias de  Monte Real e Carvide em 7 de março de 2023, para efeitos de 

autorização da sua celebração, nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º do Anexo I do mesmo diploma legal; 

 

Entre  

Município de Leiria, NIPC 505181266, com sede no Largo da República, em Leiria e com o endereço eletrónico 

cmleiria@cm-leiria.pt, representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Gonçalo Lopes, no uso das competências 

previstas nas alíneas a) e c) do n.º 1 e na alínea f) do n.º 2 do artigo 35.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, como Primeiro Outorgante, 

E 
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União das Freguesias de  Monte Real e Carvide, NIPC 510838090, com sede em Parque Olímpio Duarte Alves – 

Monte Real, e com o endereço eletrónico geral@ufmonterealcarvide.pt, representada pelo(a) Presidente da Junta de 

Freguesia, Paula Cristina Pires Marques Jorge, no uso das competências previstas nas alíneas a) e g) do n.º 1 do artigo 

18.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, como Segunda Outorgante,  

 

É livremente celebrado, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 120.º, conjugado com o artigo 131.º, 

ambos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, a Adenda n.º 6 ao Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências no âmbito da execução de obras diversas, nos termos que se 

seguem: 

 

Clausula 1.ª | Objeto da alteração e modificação ao contrato 

A presente modificação ao contrato interadministrativo de delegação de competências cuja minuta foi aprovada na 

reunião da Câmara Municipal de Leiria de 04 de dezembro de 2020 e aprovada pela Assembleia Municipal de Leiria na 

sua sessão extraordinária de 14 de dezembro de 2020 e outorgado entre o Município de Leiria e a União das 

Freguesias de  Monte Real e Carvide para a execução de obras diversas, tendo posteriormente sido objeto da adenda 

n.º 5, outorgada em 5 de abril de 2022, tem por objeto a alteração da cláusula 11.ª e a modificação do Anexo I e do 

Anexo II com a previsão das obras a introduzir para 2023. 

 

Cláusula 2.ª | Alteração ao contrato 

A Cláusula 11.ª passa a ter a seguinte redação: 

“Cláusula 11.ª | Informação a disponibilizar pela Segunda Outorgante 

1. [...]. 

2. A Segunda Outorgante deve apresentar o relatório a que se refere o número anterior, no prazo de 10 dias a contar 

da data do último documento de despesa nele incluso e até 30 de novembro de cada ano.  

3. […].” 

 

Cláusula 3.ª | Modificações ao contrato 

1. O Anexo I - Identificação e localização das obras a executar, é substituído na sua íntegra, passa a ter a seguinte 

redação.  

“Anexo I - Identificação e localização das obras a executar 

Freguesia/União das Freguesias Contrato Interadministrativo - 2023 

União das Freguesias de  Monte Real e Carvide Requalificação de arruamentos: 
- Rua da Panasqueira, Outeiro da Fonte;  
- Rua do Campo da Bola, Moinhos;  
- Rua Nova, Serra Porto de Urso;  
- Rua da Coelha, Serra Porto de Urso;  
- Praceta da Coelha, Serra Porto de Urso. 

Planta de localização Rua da Panasqueira, Outeiro da Fonte;  
Planta de localização Rua do Campo da Bola, Moinhos;  
Planta de localização Rua Nova, Serra Porto de Urso;  
Planta de localização Rua da Coelha, Serra Porto de Urso;  
Planta de localização Praceta da Coelha, Serra Porto de Urso.” 
 

2. O Anexo II - Estudo de recursos financeiros a disponibilizar pelo Município de Leiria, é substituído na sua íntegra, 

passa a ter a seguinte redação.  

“Anexo II - Estudo de recursos financeiros a disponibilizar pelo Município de Leiria 

Plano Descrição Montantes 2023 (em euros) 

2021 | I | 180 

Requalificação de arruamentos: 
- Rua da Panasqueira, Outeiro da Fonte;  
- Rua do Campo da Bola, Moinhos;  
- Rua Nova, Serra Porto de Urso;  
- Rua da Coelha, Serra Porto de Urso;  
- Praceta da Coelha, Serra Porto de Urso. 

67 933,82€ 

Orçamentação - Requalificação dos arruamentos” 
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Cláusula 4.ª | Forma da alteração e modificações ao contrato 

A presente alteração e modificação ao contrato interadministrativo de delegação de competências entre o Município de 

Leiria e a União das Freguesias de  Monte Real e Carvide é celebrada por escrito, composta pelo respetivo clausulado e 

pelos anexos que dele fazem parte integrante e constitui adenda ao contrato interadministrativo outorgado entre as 

partes. 

 

Cláusula 5.ª | Produção de efeitos 

A alteração e modificações ao contrato interadministrativo produzem todos os seus efeitos a partir da data da sua 

outorga. 

 

Cláusula 6.ª | Publicidade 

A alteração e modificações ao contrato interadministrativo são publicitadas no sítio da internet do Município de Leiria. 

 

A presente adenda ao contrato interadministrativo é composto por 3 (três) folhas e 2 (dois) anexo, sendo devidamente 

assinado pelos seus representantes, depois de declararem ter lido, compreendido e aceite todas as suas cláusulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Leiria | Gonçalo Lopes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Presidente da Junta de União das Freguesias de  Monte Real e Carvide| Paula Cristina Pires Marques Jorge 





Art.º Designação Un. Qtd. Pr. Unit. Total

1 Rua das Panasqueiras - Outeiro da Fonte
1.1 Pavimentação

1.1.1 Execução de fresagem de pavimento em misturas betuminosas 

considerando uma espessura média de 10cm, incluindo carga, transporte 

e descarga dos produtos resultantes e sua colocação em vazadouro 

certificado e todos os demais trabalhos e materiais necessários. m2 1750,00 2,00 € 3 500,00 €

1.1.2 Fornecimento e execução de repavimentação com Betão Betuminoso com 

características de desgaste, AC 14 surf (BB), com 6cm de espessura 

mínima, incluindo limpeza da plataforma, enchimento das deformações 

existentes com betão betuminoso em piso deformado, fresagem nas 

zonas de pontos altos e encontros com pavimentos existentes, rega de 

colagem e todos os demais trabalhos e materiais necessários  m2 1750,00 8,50 € 14 875,00 €

1.1.3 Execução de levantamento ou rebaixamento de tampas de caixas de visita 

de infraestruturas diversas para as cotas finais dos pavimentos, incluindo 

remate junto ao aro em betuminoso e todos os demais trabalhos e 

materiais necessários. un 20,00 50,00 € 1 000,00 €

2 Rua do Campo da Bola - Moinhos
2.1 Demolições

2.1.1
Execução de levantamento e remoção de calçada grossa, incluindo carga, 

transporte e descarga em operador de resíduos licenciado e/ou Junta de 

Freguesia local e todos os demais trabalhos e materiais necessários.
m2 204,00 3,50 € 714,00 €

2.1.2
Execução de levantamento e remoção de valetas e manilhas de betão, 

incluindo carga, transporte e descarga em operador de resíduos 

licenciado e todos os demais trabalhos e materiais necessários.
m 112,00 1,00 € 112,00 €

2.2 Movimento de Terras
2.2.1 Execução de escavação em terreno de qualquer natureza para 

reperfilamento de talude, incluindo possíveis cortes de árvores e extração 

de cepos e raízes, carga, transporte e descarga em operador de resíduos 

licenciado e todos os demais trabalhos e materiais necessários. m3 204,93 6,50 € 1 332,05 €

2.3 Drenagem Pluvial
2.3.1 Fornecimento e aplicação de manilha de betão simples de Ø300mm, 

incluindo escavação mecânica em abertura de vala, carga, transporte e 

descarga em operador de resíduos licenciado, assente sobre uma camada 

de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 20cm de espessura, 

coberta com uma camada de betão para execução de acesso e todos os 

demais trabalhos e materiais necessários. m 4,00 30,00 € 120,00 €

2.3.2 Execução de valeta de plataforma lateral em betão com 10cm de 

espessura e 1m de largura, incluindo escavação mecânica em abertura de 

vala, carga, transporte e descarga em operador de resíduos licenciado, 

assente sobre uma camada de Agregado Britado de Granulometria 

Extensa com 15cm de espessura e todos os demais trabalhos e materiais 

necessários. m 112,00 15,00 € 1 680,00 €

2.4 Pavimentação

Departamento de Infraestruturas e Manutenção

Mapa de Quantidades 

Processo: Contratos interadministrativos - Obras Diversas - Ano 2023 - U.F. de Monte Real e Carvide



Art.º Designação Un. Qtd. Pr. Unit. Total

Departamento de Infraestruturas e Manutenção

Mapa de Quantidades 

Processo: Contratos interadministrativos - Obras Diversas - Ano 2023 - U.F. de Monte Real e Carvide

2.4.1 Fornecimento e execução de regularização e reperfilamento da 

plataforma com Agregado Britado de Granulometria Extensa para 

formação de camada de base granular de pavimento com 15cm de 

espessura devidamente regada e compactada mecanicamente, incluindo 

todos os demais trabalhos e materiais necessários. m3 102,38 12,00 € 1 228,50 €

2.4.2 Fornecimento e execução de camada de desgaste em Betão Betuminoso - 

AC 14 surf (BB) com 5cm de espessura, incluindo rega de colagem, 

fresagem nas zonas de encontros com pavimentos existentes e todos os 

demais trabalhos e materiais necessários. m2 587,50 8,00 € 4 700,00 €

3 Rua Nova - Serra Porto de Urso
3.1 Demolições

3.1.1 Execução de demolição de pavimento em betão betuminoso, incluindo 

carga, transporte e descarga em operador de resíduos licenciado e todos 

os demais trabalhos e materiais necessários. m2 27,61 3,50 € 96,64 €

3.1.2
Execução de levantamento e remoção de valetas e manilhas de betão, 

incluindo carga, transporte e descarga em operador de resíduos 

licenciado e todos os demais trabalhos e materiais necessários.
m 8,00 1,00 € 8,00 €

3.1.3
Execução de levantamento e remoção de calçada grossa, incluindo carga, 

transporte e descarga em operador de resíduos licenciado e/ou Junta de 

Freguesia local e todos os demais trabalhos e materiais necessários.
m2 21,45 3,50 € 75,08 €

3.2 Movimento de Terras
3.2.1 Execução de escavação para abertura de caixa em terreno de qualquer 



Art.º Designação Un. Qtd. Pr. Unit. Total

Departamento de Infraestruturas e Manutenção

Mapa de Quantidades 

Processo: Contratos interadministrativos - Obras Diversas - Ano 2023 - U.F. de Monte Real e Carvide

3.3.3 Fornecimento e assentamento de aro e tampa 600x600 em ferro fundido 

dúctil, classe C250, normalizada de acordo com a NP 124, com inscrição 

Águas Pluviais, incluindo remates e todos os demais trabalhos e materiais 

necessários. un 4,00 170,00 € 680,00 €

3.3.4
Fornecimento e assentamento de aro e grelha côncava com 600x600 em 

ferro fundido dúctil, classe C250, normalizada de acordo com a NP 124, 

incluindo remates e todos os demais trabalhos e materiais necessários.
un 1,00 170,00 € 170,00 €

3.3.5 Fornecimento e execução de caixa de sumidouro com 1,20m de 

profundidade em elementos pré fabricados de betão c



Art.º Designação Un. Qtd. Pr. Unit. Total

Departamento de Infraestruturas e Manutenção

Mapa de Quantidades 

Processo: Contratos interadministrativos - Obras Diversas - Ano 2023 - U.F. de Monte Real e Carvide

4.1.1 Execução de levantamento e remoção de pavê existente, incluindo carga, 

transporte e descarga em operador de resíduos licenciado e todos os 

demais trabalhos e materiais necessários. m2 20,00 3,50 € 70,00 €

4.2 Drenagem Pluvial
4.2.1 Fornecimento e instalação de tubo PP corrugado SN8, incluindo corte do 

pavimento, escavação manual ou mecânica em abertura de vala em terra 

e/ou terra dura e/ou rocha branda com profundidade média de 1,50m e 

uma largura de fundo de 80cm, carga, transporte e descarga em operador 

de resíduos licenciado. O seu leito deverá ser regular e isento de pedras e 

ainda está considerado almofada de areia com 5cm, aterro da vala com 

tout-venant por camadas de 20cm de espessura devidamente regadas e 

compactadas, instalação de uma fita de sinalização plástica e todos os 

demais trabalhos e materiais necessários.

4.2.1.1 Tubo de Ø200mm m 35,00 20,00 € 700,00 €

4.2.1.2 Tubo de Ø400mm m 155,00 40,00 € 6 200,00 €

4.2.2 Fornecimento e execução de corpo completo de câmara de visita com 

uma profundidade média de 2,00m, constituída por soleira em betão com 

10cm de espessura, corpo em anéis pré-fabricados de betão com 10cm de 

espessura, cúpula excêntrica com boca de Ø60cm e altura de 70cm, 

incluindo corte de pavimento, o movimento de terras necessário, 

remates, refechamento de juntas e todos os demais trabalhos e materiais 

necessários. un 6,00 310,00 € 1 860,00 €

4.2.3 Fornecimento e assentamento de aro e tampa redonda em FFD não 

ventilada com abertura útil de Ø600mm da classe D400, conforme norma 

EN 124, com inscrição Águas Pluviais, incluindo remates e todos os demais 

trabalhos e materiais necessários. un 6,00 120,00 € 720,00 €

4.2.4 Fornecimento e execução de caixa de sumidouro com 1,20m de 

profundidade em elementos pré fabricados de betão com uma secção 

que seja compatível para receber sumidouro com abertura útil de 

565x215mm, incluindo corte do pavimento, todo o movimento de terras 

necessário, soleira de fundo em betão com 10cm de espessura, ligações, 

remates e refechamento de juntas com argamassa de cimento e todos os 

demais trabalhos e materiais necessários. un 10,00 170,00 € 1 700,00 €

4.2.5 Fornecimento e assentamento de aro e grelha articulada com sistema 

“anti-roubo” em ferro fundido dúctil, da classe de carga C250, com uma 

abertura útil de 565x215mm, do tipo: "Ref. 924103 da Capa Drain" ou 

equivalente, incluindo remates e a fixação do aro com argamassa de 

cimento e todos os demais trabalhos e materiais necessários. un 10,00 80,00 € 800,00 €

4.3 Pavimentação
4.3.1

Execução de fresagem do pavimento betuminoso com 2cm de espessura, 

incluindo carga, transporte e descarga em operador de resíduos 

licenciado e todos os demais trabalhos e materiais necessários.
m2 429,00 1,00 € 429,00 €

4.3.2 Fornecimento e execução de repavimentação com Betão Betuminoso com 

características de desgaste, AC 14 surf (BB), com 5cm de espessura 

mínima, incluindo limpeza da plataforma, enchimento das deformações 

existentes com betão betuminoso em piso deformado, fresagem nos 

encontros com pavimentos existentes, rega de colagem e todos os demais 

trabalhos e materiais necessários. m2 786,50 8,00 € 6 292,00 €
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Processo: Contratos interadministrativos - Obras Diversas - Ano 2023 - U.F. de Monte Real e Carvide

4.3.3 Fornecimento e aplicação de elementos pré-fabricados de betão "pavê", 

incluindo camada de assentamento em pó de pedra com uma espessura 

média de 5cm, rega, compactação, refechamento das juntas com areia 

fina e todos os demais trabalhos e materiais necessários. m2 20,00 18,00 € 360,00 €

4.3.4 Execução de levantamento ou rebaixamento de tampas de caixas de visita 

de infraestruturas diversas para as cotas finais dos pavimentos, incluindo 

remate junto ao aro em betuminoso e todos os demais trabalhos e 

materiais necessários. un 10,00 50,00 € 500,00 €

5 Praceta da Coelha - Serra Porto de Urso
5.1 Drenagem Pluvial

5.1.1 Fornecimento e instalação de tubo PP corrugado SN8, incluindo corte do 

pavimento, escavação manual ou mecânica em abertura de vala em terra 

e/ou terra dura e/ou rocha branda com profundidade média de 1,50m e 

uma largura de fundo de 80cm, carga, transporte e descarga em operador 

de resíduos licenciado. O seu leito deverá ser regular e isento de pedras e 

ainda está considerado almofada de areia com 5cm, aterro da vala com 

tout-venant por camadas de 20cm de espessura devidamente regadas e 

compactadas, instalação de uma fita de sinalização plástica e todos os 

demais trabalhos e materiais necessários.

5.1.1.1 Tubo de Ø200mm m 8,00 20,00 € 160,00 €

5.1.1.2 Tubo de Ø315mm m 32,00 30,00 € 960,00 €

5.1.2 Fornecimento e execução de corpo completo de câmara de visita com 

uma profundidade média de 2,00m, constituída por soleira em betão com 

10cm de espessura, corpo em anéis pré-fabricados de betão com 10cm de 

espessura, cúpula excêntrica com boca de Ø60cm e altura de 70cm, 

incluindo corte de pavimento, o movimento de terras necessário, 

remates, refechamento de juntas e todos os demais trabalhos e materiais 

necessários. un 1,00 310,00 € 310,00 €

5.1.3 Fornecimento e assentamento de aro e tampa redonda em FFD não 

ventilada com abertura útil de Ø600mm da classe D400, conforme norma 

EN 124, com inscrição Águas Pluviais, incluindo remates e todos os demais 

trabalhos e materiais necessários. un 1,00 120,00 € 120,00 €

5.1.4 Fornecimento e execução de caixa de sumidouro com 1,20m de 

profundidade em elementos pré fabricados de betão com uma secção 

que seja compatível para receber sumidouro com abertura útil de 

565x215mm, incluindo corte do pavimento, todo o movimento de terras 

necessário, soleira de fundo em betão com 10cm de espessura, ligações, 

remates e refechamento de juntas com argamassa de cimento e todos os 

demais trabalhos e materiais necessários. un 2,00 170,00 € 340,00 €

5.1.5 Fornecimento e assentamento de aro e grelha articulada com sistema 

“anti-roubo” em ferro fundido dúctil, da classe de carga C250, com uma 

abertura útil de 565x215mm, do tipo: "Ref. 924103 da Capa Drain" ou 

equivalente, incluindo remates e a fixação do aro com argamassa de 

cimento e todos os demais trabalhos e materiais necessários. un 2,00 80,00 € 160,00 €

5.2 Pavimentação
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Processo: Contratos interadministrativos - Obras Diversas - Ano 2023 - U.F. de Monte Real e Carvide

5.2.1 Fornecimento e execução de repavimentação com Betão Betuminoso com 

características de desgaste, AC 14 surf (BB), com 5cm de espessura 

mínima, incluindo limpeza da plataforma, enchimento das deformações 

existentes com betão betuminoso em piso deformado, fresagem nos 

encontros com pavimentos existentes, rega de colagem e todos os demais 

trabalhos e materiais necessários. m2 247,00 8,00 € 1 976,00 €

5.2.2 Execução de levantamento ou rebaixamento de tampas de caixas de visita 

de infraestruturas diversas para as cotas finais dos pavimentos, incluindo 

remate junto ao aro em betuminoso e todos os demais trabalhos e 

materiais necessários. un 1,00 50,00 € 50,00 €

64 088,51 €

67 933,82 €Total com IVA:

Total:
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